Prefeitura de
Sao Gabriel

Item Codigo Banco
1

1.1 97622 SINAPI
2

2.1 1028 Proprio
2.2 95576 SINAPI
2.3 95583 SINAPI
2.4 96523 SINAPI
25 96529 SINAPI
2.6 1029 Préprio
2.7 104918 SINAPI
2.8 94962 SINAPI
2.9 96527 SINAPI
2.10 96530 SINAPI
211 1026 Proéprio
2.12 104919 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MURO EMEF GINASIO SAO GABRIEL SINAPI - 05/2025 - Rio Grande 20,94% N&o Desonerado:

do Sul Horista: 112,88%

SBC - 07/2025 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%

Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT.

SERVICOS INICIAIS
DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 1 61,00 55,29 18,48 73,77 55,29 18,48
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
INFRAESTRUTURA
Ref. SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO M 18 83,60 33,07 68,03 101,10 595,26 1.224,54

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO
MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA)

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. KG 18,96 13,84 2,43 14,30 16,73 46,07 271,13
AF 09/2021 PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO KG 10,15 17,03 6,79 13,80 20,59 68,92 140,06
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 1,62 99,82 91,02 29,70 120,72 147,45 48,11

(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 4,32 255,13 164,10 144,45 308,55 708,91 624,02
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024

Ref. SINAPI (96556) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO m?3 0,86 940,41 374,87 762,46 1.137,33 322,39 655,71
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 19,91 15,60 4,01 14,85 18,86 79,84 295,66
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE = m?3 0,24 432,02 102,09 420,39 522,48 24,50 100,89
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m3 0,82 109,93 100,15 32,79 132,94 82,12 26,89
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 7,76 131,35 58,44 100,41 158,85 453,49 779,18
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024

Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, m?3 1,02 782,91 241,66 705,19 946,85 246,49 719,29
COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 31,34 13,92 3,05 13,78 16,83 95,59 431,86
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Rua Duque de Caxias - Centro - Sdo Gabriel / RS
/ obras.engguilhermeceretta@gmail.com

Total
73,77

73,77

9.257,81

1.819,80

317,20
208,98

195,56

1.332,93

978,10

375,50

125,39

109,01

1.232,67

965,78

527,45

Peso (%)

0,34 %
0,34 %
42,53 %

8,36 %

1,46 %
0,96 %

0,90 %

6,12 %

4,49 %

1,72 %

0,58 %

0,50 %

5,66 %

4,44 %

2,42 %
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87905 SINAPI
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94990 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023
SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZACAO. AF_09/2020

Ref. SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO
DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
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0,69

40,13

14,92

28,01

76,2

78,74

78,74
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7,49

14,35

122,39

395,58

1,40

4,91

36,66

241,66

2,13

4,91

33,37

6,33

2,21
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723,96

13,34

13,38
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705,19

14,35

13,38
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3,92
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8,56
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1.119,54

14,74

18,29

173,02

946,85

16,48

18,29

82,79

10,25
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1.010,48

Totais ->

104,93

182,25

1.101,51

284,82

62,19

60,79

337,27

166,75

85,48

73,26

934,69

482,35

174,02

427,56

176,49

7.580,67

197,82

584,45

1.252,53

521,24

592,56

165,64

1.254,51

486,57

575,86

199,62

1.384,25

298,70

203,93

674,01

460,11

14.187,62

302,75

766,69

7.220,60

2.354,04

806,06

654,75

226,43

1.591,78

653,32

661,34

272,88

2.318,94

2.318,94

781,05

781,05

1.479,52

377,95
1.101,57

636,60

636,60

21.768,29

1,39 %

3,52 %
33,17 %

10,81 %

3,70 %

3,01 %

1,04 %

7,31 %

3,00 %

3,04 %

1,25 %

10,65 %

10,65 %

3,59 %

3,59 %

6,80 %
1,74 %
5,06 %
2,92 %

2,92 %
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Total sem BDI 18.001,13
Total do BDI 3.767,16
Total Geral 21.768,29

Guilherme Ceretta Flores
Setor de Engenharia

Rua Duque de Caxias - Centro - Sdo Gabriel / RS
/ obras.engguilhermeceretta@gmail.com



