ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Agudo
Setor de Licitações e Contratos
Concorrência por Menor Preço - 22/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
15/05/2025 - 15:33:47	Pedido de impugnação	15/05/2025 - 15:33:47	Indeferido	

Embasamento: AO(À) ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 22/2025
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Impugnante: Eng. Civil Guilherme Dobner, CPF 810.238.559-68
O engenheiro civil Guilherme Dobner, qualificado acima, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL da Concorrência Eletrônica nº 22/2025, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, em razão de inconsistências e exigências edilícias que afrontam os princípios da legalidade, competitividade, isonomia e proporcionalidade que regem os processos licitatórios.

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO
O certame em questão visa à contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a elaboração dos projetos e execução de obras de pontes de concreto armado pré-moldado, conforme especificações constantes no anteprojeto fornecido pela Administração.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO E IRREGULARIDADES APONTADAS
Ao analisar o edital e os seus anexos, o Impugnante identificou disposição que merecem ser revista para garantir a legalidade e a competitividade do certame.
1. Exigência Indevida e Desproporcional de Acervo Técnico
Conforme consta expressamente no Anteprojeto e termo de referência não há definição prévia e vinculante de método construtivo, sendo permitida a proposição técnica por parte da contratada, com base em estudo a ser realizado. Assim sendo não é cabível o pedido de acervo técnico:

“As fundações deverão ser profundas, do tipo estaca raiz, podendo ser outro tipo de fundação profunda, onde o projetista justifique o modelo a ser adotado, porém necessitando a devida aprovação do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal.” (item 5.4 do anteprojeto)

“Haverá permissão para a contratada inovar em soluções metodológicas e tecnológicas, desde que mantidas as características do objeto.” (item 6.1 do Termo de Referência)

Assim, a exigência de acervo técnico deve estar vinculada apenas ao objeto principal da licitação – PROJETO E EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO – e não a métodos ou técnicas específicas, sob pena de restrição indevida à competitividade.

Exigência Indevida e Desproporcional de Acervo Técnico
O edital exige comprovação de acervo técnico sem saber se será mesmo utilizado, o que contraria o disposto no art. 67, `PAR`1º, da Lei nº 14.133/2021, e nas Súmulas nº 23 e 263 do TCU, que preveem:
- A exigência de acervo técnico deve limitar-se às parcelas de maior relevância do objeto, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos (Súmula 23).
- A exigência de quantitativos mínimos somente é legal se for simultaneamente proporcional ao valor e à complexidade da obra (Súmula 263).

Logo, a manutenção dessa cláusula compromete a isonomia, restringe a competitividade e frustra o caráter competitivo da licitação, em flagrante violação ao art. 9º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

III – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se a esta Comissão Permanente de Licitação:
1. A modificação do edital da Concorrência Eletrônica nº 22/2025, para que a exigência de acervo técnico seja ajustada, limitando-se à demonstração de experiência em projeto e execução de pontes de concreto armado
2. A publicação de nova versão do edital, garantindo. o pleno atendimento aos princípios da legalidade e da ampla competitividade entre os licitantes;
3. A garantia de isonomia entre os concorrentes, com exigências de qualificação técnica estritamente vinculadas às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, conforme determina a legislação vigente;
4. Por fim, requer a análise e manifestação sobre esta impugnação dentro do prazo legal, nos termos do art. 164, `PAR`1º, da Lei nº 14.133/2021.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Agudo/RS, 13 de maio de 2025.

Julgamento: Prezado Sr. Guilherme,

Considerando a análise técnica e jurídica realizada pelo Setor de Engenharia e pela Procuradoria Jurídica, respectivamente, conforme arquivo em anexo, INDEFIRO o presente pedido de Impugnação, pelas razões expostas no referido documento.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.
Clair Wilhelm
Agente de Contratação

26/06/2025 - 17:08:54	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	02/07/2025 - 16:24:06	Deferido Parcialmente	Pedido: Impugnação Edital - Agudo - 22-2025.pdf

Embasamento: Excesso de formalismo e exigência de Qualificação Técnica que não condizem com a realidade das obras. Pois o método construtivo é de responsabilidade da empresa vencedora por se tratar de uma contratação integrada.

Julgamento: Prezados(as),

Após recebimento da presente peça impugnatória, a mesma foi remetida ao Setor de Engenharia e Arquitetura, para análise e parecer técnico, sendo que obteve-se o seguinte retorno:
“O posicionamento em relação ao lançamento de viga pré-moldada/protendida com treliça lançadeira foi revisto e o entendimento é que o item não precisa ser obrigatório, pelo motivo de haver outras soluções compatíveis com o tipo de obra a ser realizada no Município, como o içamento das vigas utilizando-se guindastes.
Já relacionado ao uso de estaca raiz para a fundação, com base no estudo geotécnico apresentado em relatório, pelo motivo de suportar grandes cargas, oferecendo a estabilidade necessária para a sustentação das estruturas das pontes e também pelo relevo onde vão ser executadas, onde a água atinge grandes velocidades, fazendo com que a força de arrasto tenha relevância no cálculo estrutural da fundação, por isso tem-se que este é o método adequado para o tipo de ponte a ser construída no Município.
Portanto, aceite-se parcialmente as alegações.
Ainda, opina-se pela subtração do devido item 02 do item 16.19.4 do edital".
Assim, considerando o Parecer Técnico emanado pelo Setor de Engenharia e Arquitetura, acolho parcialmente a presente impugnação.
Na oportunidade, informo que em momento oportuno o Edital 22/2025 será retificado.

Att.
Clair Wilhelm
Agente de Contratação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

25/07/2025 - 08:15:27	Pedido de impugnação	29/07/2025 - 09:10:15	Indeferido	Pedido: Pedido de impugnaçao Lavoro.pdf Julgamento: Resposta Impugnação LAVORO ENG. LTDA.pdf

Embasamento: Excesso de formalismo e exigencia de qualificação técnica que não condizem com a realidade das obras, pois o método construtivo é de responsabilidade da empresa vencedora por se tratar de uma contratação integrada.

Julgamento: Prezados(as),

Após diligência junto ao Setor de Engenharia e Arquitetura, subsidiado pela Secretaria de Administração e Gestão, obteve-se o seguinte retorno, que embasa a presente decisão, que segue em anexo.

Att.
Clair Wilhelm
Agente de Contratação

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2025 - 18:47:03	Pedido de esclarecimento	24/07/2025 - 10:41:03

Dúvida: Com relação ao item 16.19.4- A comprovação da capacidade técnica referida na tabela. Por se tratar de uma contratação integrada (projeto + execução), onde de acordo com o item 6.1 do Termo de referência a empresa terá permissão para INOVAR EM SOLUÇÕES METODOLOGICAS E TECNOLÓGICAS e existem várias formas construtivas que poderão ser utilizadas e que vão depender de diversos fatores , dentre eles a SONDAGEM DO SOLO . Desta forma entende-se que a comprovação técnica através de atestados de projeto e execução de pontes com características semelhantes em tamanho, valores e prazos é suficiente para comprovar a capacidade técnica da licitante. Sendo assim pedimos esclarecimento se será aceito atestado de capacidade técnica na forma supracitada.

Resposta: Prezados(as),

Conforme já esclarecido anteriormente, para outra empresa, os requisitos técnicos mencionados deverão ser atendidos por todas as empresas, para todos os itens, conforme resta referido no item "16.19.4.3. O documento comprobatório deverá contemplar todos os itens constantes na Tabela acima, podendo ser apresentado um atestado ou mais".

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.
Clair Wilhelm
Agente de Contratação

16/07/2025 - 14:19:16	Duvida	16/07/2025 - 15:01:56

Dúvida: A garantia da proposta deve ser sobre o valor dos lotes do qual participarei ou sobre o valor total estimado dos 14 lotes?

Resposta: Prezados(as),

Conforme consta no Edital nº 22/2025 - Primeiro Termo de Retificação:
"6.1. Será exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.
6.1.1. Para fins de definição do valor estimado da contratação, considera-se a soma dos valores estimados para cada lote ofertado pela empresa licitante.
6.1.2. O comprovante de garantia da proposta deverá mencionar expressamente o número de cada lote ofertado no certame.
(...)".

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.
Clair Wilhelm
Agente de Contratação

09/05/2025 - 08:32:13	Gui	09/05/2025 - 08:32:13

Dúvida: É correta a afirmação de que é imprescindível a comprovação de todos os requisitos técnicos especificados no edital, tais como (Lançamento de viga pré-fabricada/protegida com treliça), para se participar de qualquer um dos lotes do certame, inclusive em pontes com menor extensão?

Resposta: Prezados(as),

Conforme rege o item 16.19.4 do Edital nº 22/2025, os requisitos técnicos mencionados deverão ser atendidos por todas as empresas, para todos os itens, sendo que para o item 02 - Lançamento de viga pré-moldada/protendida com treliça lançadeira, são exigidas 4 unidades, sendo o comprimento mínimo de 50% da extensão da ponte/item ofertado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.
Clair Wilhelm
Agente de Contratação

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	PONTE SOBRE O ARROIO CORUPÁ, PARA ACESSO À LOCALIDADE DE CERRO DOS PROCHNOW, COM 6M DE LARGURA E 78M DE COMPRIMENTO	4.258.800,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0002							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA I, COM 6M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO	2.730.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0003							

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

	0001	PONTE SOBRE O ARROIO CORUPÁ, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA II, COM 5M DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO	1.365.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0004							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE CANTO CATÓLICO, COM 5M DE LARGURA E 25M DE COMPRIMENTO	1.137.500,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0005							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA DAS FLORES, COM 5M DE LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO	676.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0006							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE VOLTA DOS KESSELER, COM 5M DE LARGURA E 17M DE COMPRIMENTO	507.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0007							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA, NOMINADA DE "BALNEÁRIO DOSS", COM 5M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO	2.275.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0008							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA LESTE BOÊMIA, COM 5M DE LARGURA E 48M DE COMPRIMENTO	2.184.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0009							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA ARAÇÁ, COM 5M DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO	1.365.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0010							
	0001	PONTE SOBRE SOBRE O ARROIO CORUPÁ, PARA ACESSO À LOCALIDADE DE NOVO SÃO PAULO, LINHA BOÊMIA III, COM 6M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO	2.730.000,00	1	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0011							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA, COM 5M DE LARGURA E 15M DE COMPRIMENTO. (FIORENTINA)	507.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0012							
	0001	PONTE SOBRE O ARROIO HERMES, NA LOCALIDADE DE LINHA TEUTÔNIA, NA REGIÃO DE "VOLTA DOS BALSAN", COM 5M DE LARGURA E 28M DE COMPRIMENTO	1.274.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0013							
	0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA TEUTÔNIA, NOMINADA DE "TRANSPARAÍSO", COM 5M DE LARGURA E 22M DE COMPRIMENTO	1.001.000,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				
0014							

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

0001	PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA IV, COM 6M DE LARGURA E 22M DE COMPRIMENTO	1.201.200,00	1	UN	Aceito	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/04/2025 - 10:40	22 - Construýýo de 14 Pontes de Concreto Armado - Contrat Integ..pdf
30/04/2025 - 10:43	Anexo II - Estudo Técnico Preliminar - ETP.pdf
30/04/2025 - 10:44	Anexo IV - Anteprojeto.pdf
30/04/2025 - 10:45	Anexo V - Relatórios de Sondagem e Planialtimétricos.pdf
30/04/2025 - 10:45	Anexo VI - Plano de Trabalho da Defesa Civil.pdf
30/04/2025 - 10:45	Anexo III - Termo de Referência - TR.pdf
30/04/2025 - 10:45	Anexo VII - Matriz e Mapa de Riscos.pdf
15/05/2025 - 15:35	Resposta Impugnação Guilherme Hellmuth Pires Dobner - Siost Eng. e Jurídico.pdf
02/07/2025 - 16:29	Resposta Impugnação Artebase - Setor de Engenharia e Arquitetura.pdf
11/07/2025 - 16:02	22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação I.pdf
11/07/2025 - 16:02	Anexo III - Termo de Referência - Retificado.pdf
24/07/2025 - 10:08	22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf
24/07/2025 - 10:12	22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf
15/08/2025 - 16:44	Análise exequibilidade das propostas.pdf
21/08/2025 - 11:16	Parecer Setor de Engenharia - Exequibilidade das Propostas.pdf
22/08/2025 - 11:33	Análise propostas e docs de habilitação.pdf
03/09/2025 - 14:10	Análise exequibilidade das propostas - II.pdf
03/09/2025 - 14:33	Análise propostas e docs de habilitação - II.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
31/07/2025 - 11:44:20	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,9,10,13,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:44:20	Negociação aberta para o processo22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:44:20	Negociação aberta para o processo22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:44:20	Negociação aberta para o processo22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,12 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:44:21	Negociação aberta para o processo22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:46:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4,9,10,13,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:46:55	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:46:55	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,6,7 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:46:55	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,12 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 11:46:56	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 10:21:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0011 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 11:32:08	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

01/08/2025 - 11:40:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 11:40:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 17:52:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 17:52:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 17:53:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0009 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 17:53:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0013 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 17:53:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0014 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 19:24:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0008 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 19:26:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0012 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 20:44:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 20:45:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0006 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 20:46:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0007 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 16:58:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0010 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 16:46:53	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 16:48:00	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 16:48:24	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 16:48:44	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0009 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 16:50:20	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0013 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 16:51:33	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0014 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:39:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:39:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:39:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0009 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

19/08/2025 - 14:40:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0013 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:40:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0014 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 16:53:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:20:56	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,9,13,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:20:56	Envio de Propostas Readequadas22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:20:56	Envio de Propostas Readequadas22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:20:56	Envio de Propostas Readequadas22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,12 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:20:57	Envio de Propostas Readequadas22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:20:57	Envio de Propostas Readequadas22/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:24:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:25:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:45:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0011 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:48:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:50:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:52:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0007 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 13:15:23		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0008 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 13:15:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0012 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 15:31:09	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:31:41	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:31:57	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:32:09	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:32:29	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:32:44	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:33:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 16:50:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 16:51:01		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 16:51:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0009 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 16:51:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0013 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

21/08/2025 - 16:52:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0014 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:27:30	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:28:01	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:28:55	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0006 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:29:19	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:30:05	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0007 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:30:18	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:31:05	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0008 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:31:23	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:04	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0011 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:32:20	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:46	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0012 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 11:32:57	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 15:29:51	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:30:21	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 08:30:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:31:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:31:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0007 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:32:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0007 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:32:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0008 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:32:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0008 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:33:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0011 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:33:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0011 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:33:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0012 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 08:34:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0012 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 09:13:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 09:18:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0006 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

25/08/2025 - 15:48:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 16:43:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0010 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 14:38:21	Documentos solicitados para o processo 22/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 14:38:34	Envio de Propostas Readequadas 22/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/09/2025.

Vencedores

FATOR3 CONSTRUCOES LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Sim - Documento 32.729.794/0001-15 - Endereço: R TRES DE MAIO - CEP: 89201030 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 99973-0789

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0010		Ponte Linha Boêmia III.					
	0001	Ponte sobre sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Novo São Paulo, Linha Boêmia III, com 6m de largura e 50m de comprimento	ponte	ponte	1 UN	R$ 0,00	R$
		TOTAL DO LOTE					R$ 2.300.000,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 2.300.000,00

TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 00.472.805/0001-38 - Endereço: R ALFERES MAGALHAES - CEP: 02034006 - UF: SP - Município: - Telefone: (54) 2107-1000

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		Ponte Linha Boêmia I.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia I, com 6m de largura e 50m de comprimento	Próprio	Propia	1 UN	R$ 1.945.000,00	R$ R$ 1.945.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 1.945.000,00
0003		Ponte Linha Boêmia II.					
	0001	Ponte sobre o Arroio Corupá, na localidade de Linha Boêmia II, com 5m de largura e 30m de comprimento	Próprio	Propia	1 UN	R$ 1.050.000,00	R$ R$ 1.050.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 1.050.000,00
0006		Ponte Volta dos Kesseler.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Volta dos Kesseler, com 5m de largura e 17m de comprimento	Próprio	Propia	1 UN	R$ 476.000,00	R$ R$ 476.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 476.000,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 3.471.000,00

ZANCO CONSTRUTORA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 95.865.044/0001-90 - Endereço: R FARRAPOS - CEP: 89825000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99962-9898

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Ponte Cerro dos Prochnow.					
	0001	Ponte sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Cerro dos Prochnow, com 6m de largura e 78m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 3.100.000,00	R$ R$ 3.100.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 3.100.000,00
0004		Ponte Canto Católico.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Canto Católico, com 5m de largura e 25m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 799.000,00	R$ R$ 799.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 799.000,00
0005		Ponte Linha das Flores.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha das Flores, com 5m de largura e 20m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 618.000,00	R$ R$ 618.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 618.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

0007		Ponte Balnerário Doss.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, nominada de "Balneário Doss", com 5m de largura e 50m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 1.799.000,00	R$ R$ 1.799.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 1.799.000,00
0008		Ponte Linha Leste Boêmia.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Leste Boêmia, com 5m de largura e 48m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 1.649.000,00	R$ R$ 1.649.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 1.649.000,00
0009		Ponte Linha Araça.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Araçá, com 5m de largura e 30m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 999.000,00	R$ R$ 999.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 999.000,00
0011		Ponte Fiorentina.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, com 5m de largura e 15m de comprimento. (Fiorentina)	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 469.000,00	R$ R$ 469.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 469.000,00
0012		Ponte Volta dos Balsan.					
	0001	Ponte sobre o Arroio Hermes, na localidade de Linha Teutônia, na região de "Volta dos Balsan", com 5m de largura e 28m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 997.000,00	R$ R$ 997.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 997.000,00
0013		Ponte Transparaíso.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Teutônia, nominada de "Transparaíso", com 5m de largura e 22m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 749.000,00	R$ R$ 749.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 749.000,00
0014		Ponte Linha Boêmia IV.					
	0001	Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia IV, com 6m de largura e 22m de comprimento	conforme edital	conforme edital	1 UN	R$ 899.000,00	R$ R$ 899.000,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 899.000,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 12.078.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Ponte sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Cerro dos Prochnow, com 6m de largura e 78m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$4.258.000,00	R$ 4.258.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 15:51:13	PONTE	ARTEBASE	1	R$4.257.900,00	R$ 4.257.900,00	Não
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$4.258.800,00	R$ 4.258.800,00	Não
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	29/07/2025 - 13:45:20	.	.	1	R$4.247.100,00	R$ 4.247.100,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 14:04:38	Não consta	Não consta	1	R$5.148.000,00	R$ 5.148.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$4.258.800,00	R$ 4.258.800,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:02	ponte	Própia	1	R$3.744.000,00	R$ 3.744.000,00	Não

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia I, com 6m de largura e 50m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 15:52:22	PONTE	ARTEBASE	1	R$2.728.900,00	R$ 2.728.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:42:46	ponte	ponte	1	R$2.700.000,00	R$ 2.700.000,00	Sim
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	29/07/2025 - 13:45:55	.	.	1	R$2.722.500,00	R$ 2.722.500,00	Não
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:47:50	Não consta	Não consta	1	R$3.300.000,00	R$ 3.300.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:02	ponte	Própia	1	R$2.400.000,00	R$ 2.400.000,00	Não

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Ponte sobre o Arroio Corupá, na localidade de Linha Boêmia II, com 5m de largura e 30m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$1.365.000,00	R$ 1.365.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 15:53:25	PONTE	ARTEBASE	1	R$1.363.900,00	R$ 1.363.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:43:52	ponte	ponte	1	R$1.360.000,00	R$ 1.360.000,00	Sim
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$1.365.000,00	R$ 1.365.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:49:38	Não consta	Não consta	1	R$1.950.000,00	R$ 1.950.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$1.365.000,00	R$ 1.365.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:02	ponte	Própia	1	R$1.200.000,00	R$ 1.200.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Canto Católico, com 5m de largura e 25m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$1.137.000,00	R$ 1.137.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 15:55:08	PONTE	ARTEBASE	1	R$1.135.900,00	R$ 1.135.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:45:35	ponte	ponte	1	R$1.130.000,00	R$ 1.130.000,00	Sim
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$1.137.500,00	R$ 1.137.500,00	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$1.137.500,00	R$ 1.137.500,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:02	ponte	Própia	1	R$1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 17:59:53	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$1.137.500,00	R$ 1.137.500,00	Sim
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:19:46	não aplica	não aplica	1	R$1.137.500,00	R$ 1.137.500,00	Não

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha das Flores, com 5m de largura e 20m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$676.000,00	R$ 676.000,00	Não
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	30/07/2025 - 10:26:06	N/D	N/D	1	R$676.000,00	R$ 676.000,00	Não
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$676.000,00	R$ 676.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 18:00:47	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$676.000,00	R$ 676.000,00	Sim
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:20:35	não aplica	não aplica	1	R$676.000,00	R$ 676.000,00	Não

LOTE 0006 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Volta dos Kesseler, com 5m de largura e 17m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Não
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 18:03:01	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Sim
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:22:13	não aplica	não aplica	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Não

LOTE 0007 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, nominada de "Balneário Doss", com 5m de largura e 50m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$2.275.000,00	R$ 2.275.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 15:58:11	PONTE	ARTEBASE	1	R$2.273.900,00	R$ 2.273.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:49:22	ponte	ponte	1	R$2.270.000,00	R$ 2.270.000,00	Sim
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	29/07/2025 - 13:46:27	.	.	1	R$2.268.750,00	R$ 2.268.750,00	Não
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$2.275.000,00	R$ 2.275.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:50:22	Não consta	Não consta	1	R$3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$2.275.000,00	R$ 2.275.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:03	ponte	Própia	1	R$2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	Não
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:23:03	não aplica	não aplica	1	R$2.275.000,00	R$ 2.275.000,00	Não

LOTE 0008 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Leste Boêmia, com 5m de largura e 48m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$2.184.000,00	R$ 2.184.000,00	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 15:59:07	PONTE	ARTEBASE	1	R$2.182.900,00	R$ 2.182.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:50:47	ponte	ponte	1	R$2.180.000,00	R$ 2.180.000,00	Sim
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	29/07/2025 - 13:47:03	.	.	1	R$2.178.000,00	R$ 2.178.000,00	Não
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$2.184.000,00	R$ 2.184.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:50:55	Não consta	Não consta	1	R$3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$2.184.000,00	R$ 2.184.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:03	ponte	Própia	1	R$1.920.000,00	R$ 1.920.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 18:04:16	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$2.184.000,00	R$ 2.184.000,00	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Araçá, com 5m de largura e 30m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$1.365.000,00	R$ 1.365.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 16:00:04	PONTE	ARTEBASE	1	R$1.362.900,00	R$ 1.362.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:51:53	ponte	ponte	1	R$1.360.000,00	R$ 1.360.000,00	Sim
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$1.365.000,00	R$ 1.365.000,00	Não
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	30/07/2025 - 10:30:23	N/D	N/D	1	R$1.365.000,00	R$ 1.365.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:51:42	Não consta	Não consta	1	R$2.100.000,00	R$ 2.100.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$1.365.000,00	R$ 1.365.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:03	ponte	Própia	1	R$1.200.000,00	R$ 1.200.000,00	Não

LOTE 0010 - ITEM 0001 - Ponte sobre sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Novo São Paulo, Linha Boêmia III, com 6m de largura e 50m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 16:01:00	PONTE	ARTEBASE	1	R$2.728.900,00	R$ 2.728.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:53:36	ponte	ponte	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Sim
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	29/07/2025 - 13:47:36	.	.	1	R$2.722.500,00	R$ 2.722.500,00	Não
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:52:43	Não consta	Não consta	1	R$3.600.000,00	R$ 3.600.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:03	ponte	Própia	1	R$2.400.000,00	R$ 2.400.000,00	Não
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:23:57	não aplica	não aplica	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não

LOTE 0011 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, com 5m de largura e 15m de comprimento. (Fiorentina)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Não
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	30/07/2025 - 10:31:58	N/D	N/D	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Não
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 18:05:50	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Sim
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:24:36	não aplica	não aplica	1	R$507.000,00	R$ 507.000,00	Não

LOTE 0012 - ITEM 0001 - Ponte sobre o Arroio Hermes, na localidade de Linha Teutônia, na região de "Volta dos Balsan", com 5m de largura e 28m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$1.274.000,00	R$ 1.274.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 16:02:40	PONTE	ARTEBASE	1	R$1.272.900,00	R$ 1.272.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:56:58	ponte	ponte	1	R$1.270.000,00	R$ 1.270.000,00	Sim
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:58	Marca Propria	Marca Propria	1	R$1.274.000,00	R$ 1.274.000,00	Não
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	30/07/2025 - 10:33:42	N/D	N/D	1	R$1.274.000,00	R$ 1.274.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:54:08	Não consta	Não consta	1	R$1.960.000,00	R$ 1.960.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$1.274.000,00	R$ 1.274.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:03	ponte	Própia	1	R$1.120.000,00	R$ 1.120.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 18:06:25	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$1.274.000,00	R$ 1.274.000,00	Sim
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:25:19	não aplica	não aplica	1	R$1.274.000,00	R$ 1.274.000,00	Não

LOTE 0013 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Teutônia, nominada de "Transparaíso", com 5m de largura e 22m de comprimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$1.001.000,00	R$ 1.001.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 16:03:50	PONTE	ARTEBASE	1	R$999.900,00	R$ 999.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:57:42	ponte	ponte	1	R$1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	Sim
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:59	Marca Propria	Marca Propria	1	R$1.001.000,00	R$ 1.001.000,00	Não
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	30/07/2025 - 10:36:13	N/D	N/D	1	R$1.001.000,00	R$ 1.001.000,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:54:52	Não consta	Não consta	1	R$1.540.000,00	R$ 1.540.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$1.001.000,00	R$ 1.001.000,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:03	ponte	Própia	1	R$880.000,00	R$ 880.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 18:07:17	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$1.001.000,00	R$ 1.001.000,00	Sim
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	31/07/2025 - 08:26:23	não aplica	não aplica	1	R$1.001.000,00	R$ 1.001.000,00	Não

LOTE 0014 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia IV, com 6m de largura e 22m de comprimento

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	30/07/2025 - 18:12:00	conforme edital	conforme edital	1	R$1.201.000,00	R$ 1.201.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	23/07/2025 - 16:04:36	PONTE	ARTEBASE	1	R$1.118.900,00	R$ 1.118.900,00	Não
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	29/07/2025 - 09:58:18	ponte	ponte	1	R$1.200.000,00	R$ 1.200.000,00	Sim
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	31/07/2025 - 06:42:59	Marca Propria	Marca Propria	1	R$1.201.200,00	R$ 1.201.200,00	Não
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	30/07/2025 - 11:55:27	Não consta	Não consta	1	R$1.848.000,00	R$ 1.848.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	30/07/2025 - 15:13:27	Próprio	Propia	1	R$1.201.200,00	R$ 1.201.200,00	Não
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	30/07/2025 - 15:54:22	.	.	1	R$1.197.900,00	R$ 1.197.900,00	Não
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	30/07/2025 - 17:31:03	ponte	Própia	1	R$1.056.000,00	R$ 1.056.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	30/07/2025 - 18:08:11	Ponte em Concreto Armado	MASC Engenharia e Construções	1	R$1.201.200,00	R$ 1.201.200,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	60 dias
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	60 dias
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	60 dias
LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	60 dias
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	60 dias
ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	120 dias
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	60 dias
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	60 dias
M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	60 dias
SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	60 dias
FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	60 dias

Lances Enviados

0001 - Ponte Cerro dos Prochnow.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 15:51:13	4.257.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 13:45:20	4.247.100,00 (proposta)	21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Válido
30/07/2025 - 14:04:38	5.148.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	4.258.800,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:02	3.744.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	4.258.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	4.258.800,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:03:28	3.700.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:05:11	3.650.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:15:38	4.245.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:16:47	4.230.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 10:16:52	3.640.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:16:55	3.730.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:17:34	3.690.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:17:39	4.220.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:17:45	3.474.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:18:14	3.640.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:18:35	3.630.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:20:16	3.620.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:24:27	3.100.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:24:42	3.190.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0002 - Ponte Linha Boêmia I.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 15:52:22	2.728.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:42:46	2.700.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/07/2025 - 13:45:55	2.722.500,00 (proposta)	21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Válido
30/07/2025 - 11:47:50	3.300.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	2.730.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:02	2.400.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	2.730.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	2.730.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:08:40	2.500.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:16:30	2.720.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:20:08	2.300.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:22:01	2.290.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:22:33	2.230.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:23:22	2.220.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:23:58	2.400.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:24:12	2.190.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:24:39	2.180.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:25:22	2.180.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:26:51	2.175.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:27:25	2.185.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:29:33	2.000.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:29:46	2.000.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 10:34:14	1.990.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:35:23	1.945.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0003 - Ponte Linha Boêmia II.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 15:53:25	1.363.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:43:52	1.360.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 11:49:38	1.950.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	1.365.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:02	1.200.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	1.365.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	1.365.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:13:49	1.300.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:19:00	1.360.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:26:35	1.190.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:30:06	1.280.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:30:11	1.250.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:30:34	1.200.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:35:11	1.180.000,00 (lance oculto)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:37:22	1.150.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:37:45	1.050.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0004 - Ponte Canto Católico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 15:55:08	1.135.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:45:35	1.130.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	1.137.500,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:03	1.000.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 17:59:53	1.137.500,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	1.137.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	1.137.500,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:19:46	1.137.500,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:18:13	1.000.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:19:11	999.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:20:20	1.125.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:23:26	998.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:29:20	912.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 10:29:50	1.120.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:29:54	911.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:30:16	911.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:30:28	910.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:30:56	910.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:31:20	909.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:31:28	909.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:31:38	908.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:31:47	908.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:32:03	907.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:32:12	905.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:32:32	900.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:32:39	900.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:32:46	899.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:32:56	897.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:33:02	890.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:33:24	885.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:33:46	880.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:34:50	850.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:35:03	853.125,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:35:41	840.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:35:47	895.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:37:03	894.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:37:55	1.118.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:39:22	1.115.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:41:03	1.110.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:43:27	800.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:43:35	799.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido

0005 - Ponte Linha das Flores.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2025 - 10:26:06	676.000,00 (proposta)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 15:13:27	676.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 18:00:47	676.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

30/07/2025 - 18:12:00	676.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:20:35	676.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:23:53	675.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:36:06	675.500,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:36:38	675.400,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:37:15	675.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:37:38	674.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:38:01	660.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:38:24	659.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:38:36	655.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:38:46	670.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:38:56	654.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:39:25	654.500,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:39:40	654.400,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:40:03	650.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:40:42	668.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:41:08	660.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:41:11	649.500,00	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:41:31	650.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:42:03	648.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:43:19	612.000,00 (lance oculto)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:43:28	647.000,00 (lance oculto)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:43:35	629.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:44:05	600.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:44:32	618.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido

0006 - Ponte Volta dos Kesseler.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2025 - 15:13:27	507.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 18:03:01	507.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	507.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:22:13	507.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:40:13	506.900,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:45:31	499.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 10:46:11	475.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:46:17	476.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0007 - Ponte Balnerário Doss.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 15:58:11	2.273.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:49:22	2.270.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/07/2025 - 13:46:27	2.268.750,00 (proposta)	21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Válido
30/07/2025 - 11:50:22	3.000.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	2.275.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:03	2.000.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	2.275.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	2.275.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:23:04	2.275.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:42:37	2.250.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:43:56	2.275.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:46:18	2.240.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:47:24	2.230.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:47:37	2.050.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:47:51	1.990,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:48:39	1.950.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:49:37	2.000.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:49:51	2.000.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:50:15	1.940.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:50:51	1.930.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:51:05	1.985.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:52:19	1.799.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:52:26	1.750.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:54:13	1.910.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0008 - Ponte Linha Leste Boêmia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 15:59:07	2.182.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:50:47	2.180.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/07/2025 - 13:47:03	2.178.000,00 (proposta)	21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Válido
30/07/2025 - 11:50:55	3.000.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	2.184.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

30/07/2025 - 17:31:03	1.920.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:04:16	2.184.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	2.184.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	2.184.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:40:43	1.919.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:43:08	2.160.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:45:20	2.170.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 10:46:55	2.150.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:47:39	2.120.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:48:55	1.900.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:49:10	2.000.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:49:20	1.899.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:49:58	1.895.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:50:30	1.985.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:50:48	1.894.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:51:37	1.890.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:51:40	1.980.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:52:17	1.889.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:53:00	1.880.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:53:35	1.900.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:53:44	1.879.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:54:01	1.878.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:54:13	1.875.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:54:17	1.899.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:54:32	1.874.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:55:18	1.873.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:55:32	1.898.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:55:33	1.870.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:55:58	1.869.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:56:31	1.868.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:56:46	1.860.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:57:18	1.859.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:58:00	1.860.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 10:59:35	1.750.000,00 (lance oculto)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:59:38	1.649.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:00:20	1.835.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:03:20	1.638.000,00 (lance oculto)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado

0009 - Ponte Linha Araça.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 16:00:04	1.362.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:51:53	1.360.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:30:23	1.365.000,00 (proposta)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 11:51:42	2.100.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	1.365.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:03	1.200.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	1.365.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	1.365.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:45:18	1.350.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:57:49	1.340.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:58:42	1.200.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:58:55	1.330.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:59:02	1.320.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:59:36	1.300.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:00:01	1.319.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:01:24	1.295.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:01:25	1.190.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:01:34	1.299.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:02:05	1.290.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:02:33	1.270.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:02:33	1.195.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:05:25	1.170.000,00 (lance oculto)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:05:38	1.250.000,00 (lance oculto)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:05:44	999.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:06:23	1.185.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0010 - Ponte Linha Boêmia III.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 16:01:00	2.728.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:53:36	2.730.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

29/07/2025 - 13:47:36	2.722.500,00 (proposta)	21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Válido
30/07/2025 - 11:52:43	3.600.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	2.730.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:03	2.400.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	2.730.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 06:42:58	2.730.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:23:57	2.730.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 10:53:40	2.700.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 10:57:40	2.730.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 11:00:23	2.720.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:04:24	2.350.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:04:52	2.340.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:05:06	2.300.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:05:49	2.400.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:05:51	2.200.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:06:18	2.180.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:06:29	2.300.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:06:45	2.170.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:07:07	2.695.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:07:37	2.680.000,00	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:08:07	2.150.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:08:25	2.370.000,00	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
31/07/2025 - 11:08:29	2.350.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:08:57	2.300.000,00	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:09:56	2.300.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:11:44	1.299.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:13:05	2.100.000,00 (lance oculto)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:14:16	2.047.500,00 (lance oculto)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:16:37	2.050.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado

0011 - Ponte Fiorentina.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2025 - 10:31:58	507.000,00 (proposta)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 15:13:27	507.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 18:05:50	507.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	507.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 08:24:36	507.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:05:18	505.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:06:24	504.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:08:11	503.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:09:05	502.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:10:02	501.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:11:39	500.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:12:18	499.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:13:31	498.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:19:52	497.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:20:46	449.000,00 (lance oculto)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:21:09	450.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:21:43	469.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:22:31	495.000,00 (lance oculto)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado

0012 - Ponte Volta dos Balsan.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 16:02:40	1.272.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:56:58	1.270.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:33:42	1.274.000,00 (proposta)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 11:54:08	1.960.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	1.274.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:03	1.120.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:06:25	1.274.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	1.274.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:58	1.274.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:25:19	1.274.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:08:43	1.250.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:09:22	1.119.000,00	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:11:47	1.118.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:12:51	1.119.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:15:26	1.117.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:16:31	1.116.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 11:16:58	1.117.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:17:14	1.111.100,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:17:18	1.115.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:17:35	1.111.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:18:32	1.109.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:20:10	1.000.000,00 (lance oculto)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:20:41	1.050.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:21:14	1.099.000,00 (lance oculto)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:21:25	997.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:21:25	1.049.000,00 (lance oculto)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:23:51	955.500,00 (lance oculto)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado

0013 - Ponte Transparaíso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 16:03:50	999.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:57:43	1.000.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:36:13	1.001.000,00 (proposta)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 11:54:52	1.540.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:27	1.001.000,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:03	880.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:07:17	1.001.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	1.001.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:59	1.001.000,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:26:23	1.001.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:10:58	879.500,00	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:12:04	879.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:18:46	996.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:19:37	870.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:21:31	850.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:21:38	860.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:24:51	849.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:25:33	848.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:26:51	859.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:28:21	847.000,00	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 11:31:36	847.500,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:31:44	846.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:32:25	800.000,00 (lance oculto)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:32:26	789.000,00 (lance oculto)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:32:45	749.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:35:00	770.000,00 (lance oculto)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado

0014 - Ponte Linha Boêmia IV.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 16:04:36	1.118.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 09:58:18	1.200.000,00 (proposta)	32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 11:55:27	1.848.000,00 (proposta)	92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	Válido
30/07/2025 - 15:13:28	1.201.200,00 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 15:54:22	1.197.900,00 (proposta)	21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Válido
30/07/2025 - 17:31:03	1.056.000,00 (proposta)	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:08:11	1.201.200,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 18:12:00	1.201.000,00 (proposta)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 06:42:59	1.201.200,00 (proposta)	10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:15:04	1.055.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:19:15	1.196.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:19:59	1.190.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:27:27	1.100.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:30:06	1.095.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:31:54	1.090.000,00	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:37:05	1.060.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:38:14	899.000,00 (lance oculto)	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:39:09	900.900,00 (lance oculto)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
31/07/2025 - 11:39:13	1.000.000,00 (lance oculto)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	01/08/2025 - 10:21:59	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	DOC. HABILITAÇÃO PIZZATO.zip
Model	01/08/2025 - 10:21:59	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Proposta Financeira Pizzato.pdf
Model	01/08/2025 - 11:40:17	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentos + Proposta - Ponte do lote 02 – Ponte Linha Boêmia I.rar
Model	01/08/2025 - 11:40:44	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentos + Proposta - Ponte do Lote 03 – Linha Boêmia II.rar

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

Model	01/08/2025 - 17:52:10	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1,4,9,13 E 14.zip
Model	01/08/2025 - 17:52:47	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1,4,9,13 E 14.zip
Model	01/08/2025 - 17:53:03	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1,4,9,13 E 14.zip
Model	01/08/2025 - 17:53:19	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1,4,9,13 E 14.zip
Model	01/08/2025 - 17:53:32	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1,4,9,13 E 14.zip
Model	01/08/2025 - 19:24:33	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO LINHA BOÊMIA.rar
Model	01/08/2025 - 19:26:40	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO LINHA VOLTA DOS BALSAN.rar
Model	01/08/2025 - 20:44:44	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA FINANCEIRA LOTE 5 - PONTE LINHA DAS FLORES[1].pdf
Model	01/08/2025 - 20:44:44	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	HABILITAÇÃO LOTES 5,6 E 7.rar
Model	01/08/2025 - 20:45:50	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA FINANCEIRA LOTE 6 - PONTE VOLTA DOS KESSELER[1].pdf
Model	01/08/2025 - 20:45:50	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	HABILITAÇÃO LOTES 5,6 E 7.rar
Model	01/08/2025 - 20:46:35	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA FINANCEIRA LOTE 7 - PONTE BALNEÁRIO DOSS[1].pdf
Model	01/08/2025 - 20:46:35	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	HABILITAÇÃO LOTES 5,6 E 7.rar
Model	04/08/2025 - 16:58:23	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Documentos de Habilitação e Proposta - Lote 10.rar
Model	19/08/2025 - 14:39:31	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Declaração de Exiquibilidade de Proposta.pdf
Model	19/08/2025 - 14:39:41	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Declaração de Exiquibilidade de Proposta.pdf
Model	19/08/2025 - 14:39:53	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Declaração de Exiquibilidade de Proposta.pdf
Model	19/08/2025 - 14:40:08	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Declaração de Exiquibilidade de Proposta.pdf
Model	19/08/2025 - 14:40:18	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Declaração de Exiquibilidade de Proposta.pdf
Model	19/08/2025 - 16:53:33	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1. Oficio_PM_Agudo_-_Comprovação_Exequibilidade.pdf
Model	25/08/2025 - 08:30:54	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO.zip
Model	25/08/2025 - 08:31:56	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO.zip
Model	25/08/2025 - 08:32:32	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO.zip
Model	25/08/2025 - 08:33:14	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO.zip
Model	25/08/2025 - 08:33:56	95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITACAO.zip
Model	25/08/2025 - 09:18:53	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentos + Proposta - Ponte Lote 6 . Volta dos Kesseler.rar
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	06.08 - ATESTADO NOVA NAZARE.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	2024_Indices_Lavoro_assinado.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	a. Declaração disponibilidade de equipamentos.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	ART PGR - ASSINADO.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	ATESTADO_CONTENDAS_CAT_1651555.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Balanço e DRE 2024 - assinado.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Cartão CNPJ Lavoro.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Certidão débitos trabalhistas.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Certidão Fazenda Estadual do RS.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Certidão Fazenda Federal.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Certidão Fazenda Municipal de Porto Alegre.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Certidão Simplificada.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	CND falência e comodata - 02.06.2025.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	CRF do FGTS.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	Inscrição Municipal Porto Alegre.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	PCMSO - LAVORO - VALIDADE 18.06.2026.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	resumo habilitação Agudo.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	REV 02 - LTCAT - LAVORO ENGENHARIA LTDA - MATRIZ - 08.04.2024.assinatura digital.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	REV_05_-_PGR_-_LAVORO_ENGENHARIA_LTDA_-_MATRIZ_-_25.03.2024.ASSINATURA_DIGITAL_assinado.pdf
Model	25/08/2025 - 16:43:01	00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA	SCR - LAVORO ENGENHARIA LTDA (Alt) (1).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/08/2025 - 10:00	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Ponte Cerro dos Prochnow.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	3.100.000,00
2º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	3.190.000,00
3º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	3.474.000,00
4º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	3.650.000,00
5º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	4.220.000,00
6º	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	Classificado	4.247.100,00
7º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	4.257.900,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0002 - Ponte Linha Boêmia I.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Arrematante	1.945.000,00
2º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Classificado	1.990.000,00
3º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	2.175.000,00
4º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	2.190.000,00
5º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	2.400.000,00
6º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	2.720.000,00
7º	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	Classificado	2.722.500,00
8º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	2.728.900,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0003 - Ponte Linha Boêmia II.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Arrematante	1.050.000,00
2º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Classificado	1.150.000,00
3º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	1.180.000,00
4º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	1.200.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

5º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	1.360.000,00
6º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	1.363.900,00
7º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	1.950.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0004 - Ponte Canto Católico.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	799.000,00
2º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	800.000,00
3º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	853.125,00
4º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	895.000,00
5º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	908.000,00
6º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	1.110.000,00
7º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	1.115.000,00
8º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	1.130.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0005 - Ponte Linha das Flores.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	600.000,00
2º	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	Desclassificado	612.000,00
3º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	618.000,00
4º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	629.000,00
5º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	647.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0006 - Ponte Volta dos Kesseler.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	475.000,00
2º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Arrematante	476.000,00
3º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Classificado	499.000,00
4º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	507.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0007 - Ponte Balnerário Doss.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	1.750.000,00
2º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	1.799.000,00
3º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	1.910.000,00
4º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	1.930.000,00
5º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	2.000.000,00
6º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	2.230.000,00
7º	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	Classificado	2.268.750,00
8º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	2.273.900,00
9º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	2.275.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0008 - Ponte Linha Leste Boêmia.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	1.638.000,00
2º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	1.649.000,00
3º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	1.750.000,00
4º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	1.835.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

5º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	1.900.000,00
6º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	2.120.000,00
7º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	2.170.000,00
8º	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	Classificado	2.178.000,00
9º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	2.182.900,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0009 - Ponte Linha Araça.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	999.000,00
2º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	1.170.000,00
3º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	1.185.000,00
4º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	1.200.000,00
5º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	1.250.000,00
6º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	1.362.900,00
7º	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	Desclassificado	1.365.000,00
8º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	2.100.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0010 - Ponte Linha Boêmia III.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Desclassificado	1.299.000,00
2º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	2.047.500,00
3º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	2.050.000,00
4º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	2.100.000,00
5º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Arrematante	2.300.000,00
6º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	2.370.000,00
7º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	2.680.000,00
8º	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	Classificado	2.722.500,00
9º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	2.730.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0011 - Ponte Fiorentina.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	Desclassificado	449.000,00
2º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	450.000,00
3º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	469.000,00
4º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	495.000,00
5º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	507.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0012 - Ponte Volta dos Balsan.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	955.500,00
2º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	997.000,00
3º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	1.000.000,00
4º	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	Desclassificado	1.049.000,00
5º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	1.050.000,00
6º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	1.099.000,00
7º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	1.270.000,00
8º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	1.272.900,00
9º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	1.274.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

10º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	1.960.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0013 - Ponte Transparaíso.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	749.000,00
2º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	770.000,00
3º	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	Desclassificado	789.000,00
4º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Desclassificado	800.000,00
5º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	847.000,00
6º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	996.000,00
7º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	999.900,00
8º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	1.000.000,00
9º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	1.001.000,00
10º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	1.540.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0014 - Ponte Linha Boêmia IV.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ZANCO CONSTRUTORA LTDA	95.865.044/0001-90	Arrematante	899.000,00
2º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Desclassificado	900.900,00
3º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Desclassificado	1.000.000,00
4º	LAVORO ENGENHARIA LTDA	00.134.748/0001-87	Desclassificado	1.056.000,00
5º	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	Classificado	1.196.000,00
6º	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	21.228.501/0001-08	Classificado	1.197.900,00
7º	FATOR3 CONSTRUCOES LTDA	32.729.794/0001-15	Classificado	1.200.000,00
8º	M S KLAUCZEK & CIA LTDA	10.699.348/0001-72	Classificado	1.201.200,00
9º	SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -	92.694.348/0001-44	Classificado	1.848.000,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
30/04/2025 - 10:48:00	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
15/05/2025 - 15:35:46	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação Guilherme Hellmuth Pires Dobner - Siost Eng. e Jurídico.pdf) em 15/05/2025 às 15:35.
02/07/2025 - 16:29:24	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação Artebase - Setor de Engenharia e Arquitetura.pdf) em 02/07/2025 às 16:29.
11/07/2025 - 16:00:22	Sistema	O processo foi retificado em 11/07/2025 às 16:00.
11/07/2025 - 16:00:22	Sistema	Motivo: Conforme arquivos em anexo.
11/07/2025 - 16:02:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação I.pdf) em 11/07/2025 às 16:02.
11/07/2025 - 16:02:59	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo III - Termo de Referência - Retificado.pdf) em 11/07/2025 às 16:02.
24/07/2025 - 10:04:20	Sistema	O processo foi retificado em 24/07/2025 às 10:04.
24/07/2025 - 10:04:20	Sistema	Motivo: Conforme Segundo Termo de Retificação, em anexo.
24/07/2025 - 10:08:28	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf) em 24/07/2025 às 10:08.
24/07/2025 - 10:12:25	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf) em 24/07/2025 às 10:12.
29/07/2025 - 09:10:15	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação LAVORO ENG. LTDA.pdf) em 29/07/2025 às 09:10.
31/07/2025 - 09:02:51	Presidente da Comissão	Bom dia, caros licitantes!
31/07/2025 - 09:03:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/07/2025 - 10:00:08	Presidente da Comissão	Após análise das Garantias de Proposta apresentadas pelas empresas licitantes, todas estão aptas para a fase de lances, por terem atendido os critérios editalícios.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 10:00:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/07/2025 - 10:00:38	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
31/07/2025 - 10:00:38	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
31/07/2025 - 10:00:38	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
31/07/2025 - 10:00:38	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/07/2025 - 10:01:24	Presidente da Comissão	Desejamos uma ótima sessão a todos!
31/07/2025 - 10:02:48	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:02:48	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:07:49	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:07:49	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:10:54	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.500.000,00 para o lote 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
31/07/2025 - 10:12:14	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.500.000,00 para o item 0002 foi rejeitado pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:12:14	Sistema	Motivo: Já há lance menor ofertado para este Lote.
31/07/2025 - 10:12:48	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:12:48	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:17:50	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:17:57	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:17:57	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:20:42	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:25:42.
31/07/2025 - 10:22:51	Sistema	O lote 0002 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:23:02	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:23:02	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:25:43	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:25:42.
31/07/2025 - 10:25:43	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:27:46	Sistema	Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:32:46.
31/07/2025 - 10:27:49	Sistema	O lote 0003 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:28:16	Sistema	O lote 0006 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:28:16	Sistema	O lote 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:32:47	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:32:46.
31/07/2025 - 10:32:47	Sistema	O lote 0002 foi encerrado em situação de empate.
31/07/2025 - 10:32:59	Sistema	O lote 0004 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:33:24	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 31/07/2025 às 11:00.
31/07/2025 - 10:33:24	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 2.000.000,00 para o lote 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 31/07/2025 às 11:00.
31/07/2025 - 10:34:02	Sistema	Para o lote 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:39:02.
31/07/2025 - 10:34:17	Sistema	O lote 0007 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:34:17	Sistema	O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:38:03	Sistema	O lote 0005 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:39:03	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0003 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:39:02.
31/07/2025 - 10:39:03	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:39:16	Sistema	O lote 0008 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:39:16	Sistema	O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:42:15	Sistema	Para o lote 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:47:15.
31/07/2025 - 10:42:33	Sistema	Para o lote 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:47:33.
31/07/2025 - 10:43:18	Sistema	O lote 0006 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:44:17	Sistema	O lote 0009 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:44:17	Sistema	O lote 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:45:01	Sistema	Para o lote 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:50:01.
31/07/2025 - 10:47:16	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0005 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:47:15.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 10:47:16	Sistema	O lote 0005 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
31/07/2025 - 10:47:16	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 647.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0005 até 31/07/2025 às 10:52:16.
31/07/2025 - 10:47:34	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0004 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:47:33.
31/07/2025 - 10:47:34	Sistema	O lote 0004 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
31/07/2025 - 10:47:34	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 853.125,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0004 até 31/07/2025 às 10:52:34.
31/07/2025 - 10:49:19	Sistema	O lote 0007 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:49:53	Sistema	O lote 0007 teve o lance de R$ 1.990,00 cancelado pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:49:53	Sistema	Motivo: Erro de digitação.
31/07/2025 - 10:50:01	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0006 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:50:01.
31/07/2025 - 10:50:01	Sistema	O lote 0006 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
31/07/2025 - 10:50:01	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 507.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0006 até 31/07/2025 às 10:55:01.
31/07/2025 - 10:50:18	Sistema	O lote 0010 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:50:18	Sistema	O lote 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:51:26	Sistema	Para o lote 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:56:26.
31/07/2025 - 10:52:17	Sistema	O lote 0005 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
31/07/2025 - 10:52:17	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:52:35	Sistema	O lote 0004 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
31/07/2025 - 10:52:35	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:54:17	Sistema	O lote 0008 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 10:55:02	Sistema	O lote 0006 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
31/07/2025 - 10:55:02	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:55:47	Sistema	O lote 0011 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 10:55:47	Sistema	O lote 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:56:26	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0007 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:56:26.
31/07/2025 - 10:56:26	Sistema	O lote 0007 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:58:42	Sistema	Para o lote 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:03:42.
31/07/2025 - 10:59:18	Sistema	O lote 0009 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 11:00:03	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:02:06	Sistema	O lote 0012 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 11:02:06	Sistema	O lote 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 11:03:43	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0008 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:03:42.
31/07/2025 - 11:03:43	Sistema	O lote 0008 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:04:16	Sistema	Para o lote 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:09:16.
31/07/2025 - 11:05:19	Sistema	O lote 0010 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 11:07:14	Sistema	O lote 0013 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 11:07:14	Sistema	O lote 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 11:09:17	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0009 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:09:16.
31/07/2025 - 11:09:17	Sistema	O lote 0009 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:10:47	Sistema	O lote 0011 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 11:11:55	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.299.000,00 para o lote 0010 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
31/07/2025 - 11:11:59	Sistema	Para o lote 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:16:59.
31/07/2025 - 11:11:59	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2.150.000,00, R$ 2.170.000,00, R$ 2.300.000,00
31/07/2025 - 11:12:12	Sistema	O lote 0014 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/07/2025 - 11:12:12	Sistema	O lote 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 11:17:00	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0010 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:16:59.
31/07/2025 - 11:17:00	Sistema	O lote 0010 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:17:06	Sistema	O lote 0012 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 11:19:33	Sistema	Para o lote 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:24:33.
31/07/2025 - 11:20:21	Sistema	Para o lote 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:25:21.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 11:22:16	Sistema	O lote 0013 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 11:24:34	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0012 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:24:33.
31/07/2025 - 11:24:34	Sistema	O lote 0012 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:25:22	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0011 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:25:21.
31/07/2025 - 11:25:22	Sistema	O lote 0011 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:27:13	Sistema	O lote 0014 entrou em tempo aleatório.
31/07/2025 - 11:31:44	Sistema	Para o lote 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:36:44.
31/07/2025 - 11:33:40	Presidente da Comissão	Para registro: referente à solicitação de cancelamento de lance do item 10, não foi possível processar a mesma, em razão do tempo aleatório ter encerrado, não sendo possível fazer o seu cancelamento na fase de lance fechado.
31/07/2025 - 11:36:45	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0013 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:36:44.
31/07/2025 - 11:36:45	Sistema	O lote 0013 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
31/07/2025 - 11:36:45	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 770.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0013 até 31/07/2025 às 11:41:45.
31/07/2025 - 11:37:12	Sistema	Para o lote 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:42:12.
31/07/2025 - 11:41:46	Sistema	O lote 0013 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
31/07/2025 - 11:41:46	Sistema	O lote 0013 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:42:13	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0014 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:42:12.
31/07/2025 - 11:42:13	Sistema	O lote 0014 foi encerrado.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 3.100.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1.945.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1.050.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 799.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante BOA FE CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 600.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0006 teve como arrematante BOA FE CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 475.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0007 teve como arrematante BOA FE CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.750.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0008 teve como arrematante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME com lance de R$ 1.638.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0009 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 999.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0010 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 1.299.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0011 teve como arrematante PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 449.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0012 teve como arrematante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME com lance de R$ 955.500,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0013 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 749.000,00.
31/07/2025 - 11:42:45	Sistema	O lote 0014 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 899.000,00.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0009. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0011. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0012. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0013. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:44:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0014. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:06	F. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LT	Negociação Item 0011: Esse seria nosso valor final.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0009. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:46:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0014. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.
31/07/2025 - 11:47:39	Presidente da Comissão	Aberto o prazo para envio das propostas finais/negociadas, bem como seus documentos de habilitação.
31/07/2025 - 11:47:59	Presidente da Comissão	Atentar a todas as exigência do Edital.
31/07/2025 - 17:14:09	F. ZANCO CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0010: Solicitamos o cancelamento do lance de nossa proposta em tempo ainda, dentro dos lances e não fomos atendidos, desta forma solicitamos a ratificação do valor para 1.999.000,00
01/08/2025 - 10:21:59	Sistema	A diligência do lote 0011 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 11:01:12	Presidente da Comissão	Prezados(as), bom dia!
01/08/2025 - 11:13:50	Presidente da Comissão	No que tange a solicitação da empresa Zanco Construtora Ltda, temos as seguintes considerações: A empresa registrou seu lance, com erro de digitação, já na fase do tempo aleatório. Nesta fase, os lances são encerrados a qualquer momento, conforme referido no edital.
01/08/2025 - 11:20:21	Presidente da Comissão	A empresa solicitou o cancelamento do lance de R$ 1.299.000,00, para o Lote 10, às 11h11min55seg, sendo que às 11h11min59seg o Lote encerrou o tempo aleatório e entrou para a fase fechada, não tendo havido tempo hábil em processar a análise do referido pedido.
01/08/2025 - 11:25:08	Presidente da Comissão	A oferta de lances é de responsabilidade de cada empresa. Assim, neste momento, não há a possibilidade de retificação de valores, pois isto implicaria do aumento de valor por parte da empresa.
01/08/2025 - 11:29:37	Presidente da Comissão	Diante do exposto, e considerando que a empresa solicitou o cancelamento de seu lance de R$ 1.299.000,00, defere-se o presente pedido, pois resta claro que houve erro de digitação, considerando o valor de referência e o valor das empresas próximas colocadas.
01/08/2025 - 11:30:34	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0010.
01/08/2025 - 11:30:34	Sistema	Motivo: Para desclassificação da proposta em razão de erro de digitação do lance da empresa.
01/08/2025 - 11:30:51	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA no lote 0010.
01/08/2025 - 11:30:51	Sistema	Motivo: Para desclassificação da proposta em razão de erro de digitação do lance da empresa.
01/08/2025 - 11:31:37	Sistema	O fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.
01/08/2025 - 11:31:37	Sistema	Motivo: Desclassificação da proposta, em razão de erro de digitação do lance, conforme solicitação da empresa.
01/08/2025 - 11:31:37	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 2.047.500,00.
01/08/2025 - 11:31:53	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
01/08/2025 - 11:32:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
01/08/2025 - 11:33:00	Presidente da Comissão	Aberto o prazo para envio da proposta final/negociada, bem como de seus documentos de habilitação, conforme rege o edital.
01/08/2025 - 11:40:17	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 11:40:44	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 17:52:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 17:52:47	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 17:53:03	Sistema	A diligência do lote 0009 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 17:53:19	Sistema	A diligência do lote 0013 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 17:53:32	Sistema	A diligência do lote 0014 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 19:24:33	Sistema	A diligência do lote 0008 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 19:26:40	Sistema	A diligência do lote 0012 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 20:44:44	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 20:45:50	Sistema	A diligência do lote 0006 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 20:46:35	Sistema	A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.
04/08/2025 - 16:58:23	Sistema	A diligência do lote 0010 foi anexada ao processo.
05/08/2025 - 08:22:04	Presidente da Comissão	Prezados(as), bom dia!
05/08/2025 - 08:31:52	Presidente da Comissão	Informamos que estamos em fase de análise das propostas e dos documentos apresentados, sendo que a documentação referente à habilitação econômico-financeira e da habilitação técnica será encaminhada, respectivamente, ao Setor de Contabilidade e ao Setor de Engenharia e Arquitetura, para análise e parecer.
15/08/2025 - 16:35:32	Presidente da Comissão	Prezados(as), boa tarde!
15/08/2025 - 16:37:38	Presidente da Comissão	Após análise realizada acerca da exequibilidade das propostas apresentadas pelas empresas melhor classificadas no que tange o Edital nº 22/2025, temos o que segue:
15/08/2025 - 16:42:57	Presidente da Comissão	Algumas empresas apresentaram propostas consideradas inexequíveis, considerando o Art. 59, `PAR` 4º, da L. F. nº 14.133/2021. Assim, em atendimento ao Art. 59, `PAR` 2º, abre-se diligência para que estas empresas comprovem a exequibilidade de suas propostas, em consonância com o item 5.8 do Edital nº 22/2025, no prazo previsto no item 4.3 do Edital nº 22/2025, ou seja, de 01 (um) dia útil.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

15/08/2025 - 16:43:09	Presidente da Comissão	Assim, concede-se o prazo mencionado no item 4.3 do Edital nº 22/2025 para que a empresa Traçado Construções e Serviços Ltda comprove a exequibilidade da proposta apresentada para o Lote 02 e para que a empresa Zanco Construtora Ltda comprove a exequibilidade da proposta apresentada para os Lotes 01, 04, 09, 13 e 14.
15/08/2025 - 16:44:14	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise exequibilidade das propostas.pdf) em 15/08/2025 às 16:44.
15/08/2025 - 16:46:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 16:46:53	Sistema	Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.
15/08/2025 - 16:48:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 16:48:00	Sistema	Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.
15/08/2025 - 16:48:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 16:48:24	Sistema	Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.
15/08/2025 - 16:48:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0009. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 16:48:44	Sistema	Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.
15/08/2025 - 16:50:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 16:50:20	Sistema	Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.
15/08/2025 - 16:51:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0014. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 16:51:33	Sistema	Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.
15/08/2025 - 16:53:02	Presidente da Comissão	Ficamos no aguardo.
18/08/2025 - 11:35:36	F. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0002: Bom dia, Devido a grande demanda interna, solicitamos prorrogação de 48 horas para a entrega da diligência.
18/08/2025 - 13:21:42	Presidente da Comissão	Prezados(as), boa tarde!
18/08/2025 - 13:23:27	Presidente da Comissão	Conforme solicitação da empresa e em consonância com o item 14.1.1. do Edital 22/2025, o prazo de diligência resta prorrogado por igual período.
18/08/2025 - 13:25:37	Presidente da Comissão	Assim, em atendimento ao Princípio da Isonomia, este prazo resta prorrogado também para a empresa ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
18/08/2025 - 13:25:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.
18/08/2025 - 13:26:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.
18/08/2025 - 13:26:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.
18/08/2025 - 13:26:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0009. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.
18/08/2025 - 13:27:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.
18/08/2025 - 13:27:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0014. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 14:39:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:39:41	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:39:53	Sistema	A diligência do lote 0009 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:40:08	Sistema	A diligência do lote 0013 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:40:18	Sistema	A diligência do lote 0014 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 16:53:33	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:59:14	Presidente da Comissão	Prezados(as), bom dia!
21/08/2025 - 11:08:46	Presidente da Comissão	Informamos que as Declarações de Exequibilidade foram encaminhadas ao Setor de Engenharia e Arquitetura para análise e Parecer.
21/08/2025 - 11:10:21	Presidente da Comissão	Assim, segue, em anexo, o Parecer do Setor de Engenharia e Arquitetura.
21/08/2025 - 11:16:50	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer Setor de Engenharia - Exequibilidade das Propostas.pdf) em 21/08/2025 às 11:16.
21/08/2025 - 11:19:17	Presidente da Comissão	Assim, considerando o Parecer Técnico do Setor de Engenharia e Arquitetura, todas as propostas restam classificadas.
21/08/2025 - 11:19:52	Presidente da Comissão	O Parecer acerca da documentação de habilitação se dará em momento oportuno.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0012. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0013. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:20:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0014. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 11:24:40	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 11:25:23	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
21/08/2025 - 11:25:59	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 11:45:19	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 11:48:16	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 11:50:49	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 11:52:43	Sistema	O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 13:15:23	Sistema	O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 13:15:55	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 15:31:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:31:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:31:57	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:32:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:32:29	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:32:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 15:33:34	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 16:50:13	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 16:51:01	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 16:51:24	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 16:51:50	Sistema	O lote 0013 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 16:52:15	Sistema	O lote 0014 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 17:25:15	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:25:33	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:25:59	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:26:11	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:28:06	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:28:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:28:38	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:29:02	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:29:15	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:29:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:30:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:30:14	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:30:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0013 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:30:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0014 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
21/08/2025 - 17:31:11	Sistema	O fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
21/08/2025 - 17:31:28	Sistema	O fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
21/08/2025 - 17:31:40	Sistema	O fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
21/08/2025 - 17:32:15	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
21/08/2025 - 17:32:31	Sistema	O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0010.
21/08/2025 - 17:32:47	Sistema	O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0011.
21/08/2025 - 17:34:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
21/08/2025 - 17:34:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.
22/08/2025 - 10:42:41	Presidente da Comissão	Prezados(as), bom dia!
22/08/2025 - 10:42:56	Presidente da Comissão	Decorrido o prazo recursal das propostas, não foram registradas intenções de recurso.
22/08/2025 - 11:13:54	Presidente da Comissão	Neste momento, passaremos à fase de habilitação.
22/08/2025 - 11:14:11	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2025 - 11:14:46	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
22/08/2025 - 11:15:53	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
22/08/2025 - 11:15:55	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
22/08/2025 - 11:16:31	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
22/08/2025 - 11:16:34	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
22/08/2025 - 11:17:37	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2025 - 11:18:14	Sistema	A habilitação do lote 0004 foi encerrada.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	O fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	O fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA com lance de R$ 612.000,00.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	Para o lote 0005, o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	O fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0006 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	O lote 0006 tem como novo arrematante TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 476.000,00.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	O fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0007 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:19:20	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.799.000,00.
22/08/2025 - 11:19:21	Sistema	Para o lote 0006, o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:20:05	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0005 para o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 15:00, encerrando às 15:05:00.
22/08/2025 - 11:20:59	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0006 para o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 15:00, encerrando às 15:05:00.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	Justificativa: O fornecedor com direito a lance de desempate foi inabilitado no processo.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	Justificativa: O fornecedor com direito a lance de desempate foi inabilitado no processo.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi inabilitado no processo.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi inabilitado para o lote 0008 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	O lote 0008 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.649.000,00.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi inabilitado para o lote 0012 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:21:55	Sistema	O lote 0012 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 997.000,00.
22/08/2025 - 11:22:25	Sistema	O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

22/08/2025 - 11:22:25	Sistema	Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.
22/08/2025 - 11:22:25	Sistema	O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:22:25	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante LAVORO ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 2.100.000,00.
22/08/2025 - 11:22:25	Sistema	Para o lote 0010, o fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:23:56	Sistema	O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA foi inabilitado no processo.
22/08/2025 - 11:23:56	Sistema	Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.
22/08/2025 - 11:23:56	Sistema	O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:23:56	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 618.000,00.
22/08/2025 - 11:23:56	Sistema	O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA foi inabilitado para o lote 0011 pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 11:23:56	Sistema	O lote 0011 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 469.000,00.
22/08/2025 - 11:24:34	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0010 para o fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 15:00, encerrando às 15:05:00.
22/08/2025 - 11:25:20	Sistema	Para o lote 0009 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2025 - 11:25:21	Sistema	A habilitação do lote 0009 foi encerrada.
22/08/2025 - 11:25:42	Sistema	Para o lote 0013 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2025 - 11:25:45	Sistema	A habilitação do lote 0013 foi encerrada.
22/08/2025 - 11:25:53	Sistema	Para o lote 0014 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2025 - 11:26:15	Sistema	A habilitação do lote 0014 foi encerrada.
22/08/2025 - 11:27:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:27:30	Sistema	Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.
22/08/2025 - 11:28:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:28:21	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:28:42	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:28:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:29:19	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:29:42	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:30:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:30:05	Sistema	Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.
22/08/2025 - 11:30:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:30:46	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:31:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:31:05	Sistema	Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.
22/08/2025 - 11:31:23	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:31:43	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0011. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:04	Sistema	Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.
22/08/2025 - 11:32:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:32	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0012. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:32:46	Sistema	Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.
22/08/2025 - 11:32:57	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 11:33:14	Presidente da Comissão	Ficamos no aguardo de lances negociados.
22/08/2025 - 11:33:45	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise propostas e docs de habilitação.pdf) em 22/08/2025 às 11:33.
22/08/2025 - 15:05:03	Sistema	O lote 0010 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
22/08/2025 - 15:27:21	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 15:29:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
22/08/2025 - 15:29:51	Sistema	Motivo: Para que a empresa apresente sua proposta final/negociada, bem como seus documentos de habilitação, conforme rege o Edital 22/2025.
22/08/2025 - 15:30:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 08:30:54	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 08:31:39	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

25/08/2025 - 08:31:56	Sistema	A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 08:32:18	Sistema	O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.
25/08/2025 - 08:32:32	Sistema	A diligência do lote 0008 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 08:32:52	Sistema	O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada.
25/08/2025 - 08:33:14	Sistema	A diligência do lote 0011 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 08:33:41	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.
25/08/2025 - 08:33:56	Sistema	A diligência do lote 0012 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 08:34:12	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.
25/08/2025 - 09:13:36	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
25/08/2025 - 09:18:53	Sistema	A diligência do lote 0006 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 15:48:12	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.
25/08/2025 - 16:43:01	Sistema	A diligência do lote 0010 foi anexada ao processo.
28/08/2025 - 08:30:49	Presidente da Comissão	Prezados(as), bom dia!
28/08/2025 - 08:32:32	Presidente da Comissão	Informamos que estamos em fase de análise das propostas e dos documentos apresentados, sendo que a documentação referente à habilitação econômico-financeira e da habilitação técnica será encaminhada, respectivamente, ao Setor de Contabilidade e ao Setor de Engenharia e Arquitetura, para análise e parecer.
03/09/2025 - 14:04:12	Presidente da Comissão	Prezados(as), boa tarde!
03/09/2025 - 14:08:09	Presidente da Comissão	Em análise às propostas apresentadas pelas empresas melhor classificadas para os Lotes 05, 06, 07, 08, 10, 11 e 12, após a inabilitação das empresas inicialmente vencedoras para estes Lotes, temos que nenhuma das propostas apresentadas são consideradas inexequíveis, conforme documento em anexo, considerando o que rege o Art. 59, `PAR` 4º, da L. F. nº 14.133/2021, razão pela qual restam todas classificadas neste certame.
03/09/2025 - 14:10:25	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise exequibilidade das propostas - II.pdf) em 03/09/2025 às 14:10.
03/09/2025 - 14:11:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
03/09/2025 - 14:11:50	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
03/09/2025 - 14:12:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
03/09/2025 - 14:12:28	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
03/09/2025 - 14:12:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
03/09/2025 - 14:13:00	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
03/09/2025 - 14:13:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
03/09/2025 - 14:19:13	Presidente da Comissão	Considerando a análise das propostas e dos documentos de habilitação, temos as seguintes considerações, conforme documento em anexo.
03/09/2025 - 14:33:21	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise propostas e docs de habilitação - II.pdf) em 03/09/2025 às 14:33.
03/09/2025 - 14:34:04	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
03/09/2025 - 14:34:10	Sistema	A habilitação do lote 0005 foi encerrada.
03/09/2025 - 14:34:17	Sistema	Para o lote 0006 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
03/09/2025 - 14:34:20	Sistema	A habilitação do lote 0006 foi encerrada.
03/09/2025 - 14:34:28	Sistema	Para o lote 0007 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
03/09/2025 - 14:34:31	Sistema	A habilitação do lote 0007 foi encerrada.
03/09/2025 - 14:34:43	Sistema	Para o lote 0008 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
03/09/2025 - 14:34:45	Sistema	A habilitação do lote 0008 foi encerrada.
03/09/2025 - 14:36:52	Sistema	O fornecedor LAVORO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
03/09/2025 - 14:36:52	Sistema	Motivo: Assim, após minuciosa análise, e considerando os pareceres técnicos, a Comissão de Contratação tem as seguintes considerações, no que se refere à Habilitação Econômico-Financeira da empresa LAVORO ENGENHARIA LTDA: a empresa apresentou um arquivo denominado como Balanço 2024, mas sem a devida autenticação junto a Junta Comercial. Da mesma forma, os índices econômicos foram apresentados apenas para o ano de 2024. A empresa possui Capital Social de R$ 2.300.000,00 e Patrimônio Líquido de R$ 4.958.246,55, atendendo o item 16.18.3 do Edital 22/2025, pois foi vencedora do Lote 10, com valor total global de R$ 2.100.000,00, estimado em R$ 2.730.000,00. Ainda, não apresentou o documento exigido no item 16.8.4 do Edital, anexando uma Certidão Cível e não a Certidão Negativa de Falência e Concordata. No que se refere à Qualificação Técnica, verificou-se que a empresa não apresentou a qualificação de sua empresa perante o CREA/RS e nem qualificou seu(s)... (CONTINUA)
03/09/2025 - 14:36:52	Sistema	(CONT. 1) responsável(is) técnico(s) Engenheiro Civil, tampouco seu Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme itens 16.19.1., 16.19.2. e 16.19.4.2. do Edital. No que tange os dois Atestados de Capacidade Técnico Profissionais apresentados, que referem os profissionais Douglas Finger de Lemos – CREA/RS 103171 e Edison Luiz da Silva – CREA/RS 44553, não restou comprovada a Capacidade Técnica Profissional de nenhum item da Tabela constante no item 16.19.4 do Edital. Ainda, não foi apresentado nenhum Atestado Técnico Operacional, conforme exigido no item 16.19.3. do Edital nº 22/2025. Além disso, a empresa não apresentou Atestado de Visita, conforme item 16.19.7. do Edital, ou Declaração atestando que conhece as condições do Edital, conforme item 16.19.7.3. do Edital.
03/09/2025 - 14:36:52	Sistema	O fornecedor LAVORO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.
03/09/2025 - 14:36:52	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante FATOR3 CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 2.300.000,00.
03/09/2025 - 14:37:04	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 04/09/2025.
03/09/2025 - 14:38:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/09/2025.
03/09/2025 - 14:38:21	Sistema	Motivo: Para que a empresa anexe a sua proposta final, bem como seus documentos de habilitação, conforme rege o Edital nº 22/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130

03/09/2025 - 14:38:34	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/09/2025.
03/09/2025 - 14:38:46	Sistema	Para o lote 0011 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
03/09/2025 - 14:38:47	Sistema	A habilitação do lote 0011 foi encerrada.
03/09/2025 - 14:38:53	Sistema	Para o lote 0012 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.
03/09/2025 - 14:38:54	Sistema	A habilitação do lote 0012 foi encerrada.

CLAIR LISANDRA WILHELM

Presidente

MAGDIEL LUIZ DICKOW

Apoio

Jean Carlos Buske

Apoio

CHARLES DALCIN

Substituto

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 14:40:10.
Código verificador: E20130