

# ATA PARCIAL

## Prefeitura Municipal de Agudo

### Setor de Licitações e Contratos

#### Concorrência por Menor Preço - 22/2025

### Pedidos de Impugnação

| Data Pedido           | Pedido               | Data Resposta         | Julgamento | Arquivos |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|
| 15/05/2025 - 15:33:47 | Pedido de impugnação | 15/05/2025 - 15:33:47 | Indeferido |          |

**Embasamento:** AO(À) ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 22/2025  
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Impugnante: Eng. Civil Guilherme Dobner, CPF 810.238.559-68

O engenheiro civil Guilherme Dobner, qualificado acima, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL da Concorrência Eletrônica nº 22/2025, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, em razão de inconsistências e exigências edilícias que afrontam os princípios da legalidade, competitividade, isonomia e proporcionalidade que regem os processos licitatórios.

#### I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O certame em questão visa à contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a elaboração dos projetos e execução de obras de pontes de concreto armado pré-moldado, conforme especificações constantes no anteprojeto fornecido pela Administração.

#### II – DA FUNDAMENTAÇÃO E IRREGULARIDADES APONTADAS

Ao analisar o edital e os seus anexos, o Impugnante identificou disposição que merecem ser revista para garantir a legalidade e a competitividade do certame.

##### 1. Exigência Indevida e Desproporcional de Acervo Técnico

Conforme consta expressamente no Anteprojeto e termo de referência não há definição prévia e vinculante de método construtivo, sendo permitida a proposição técnica por parte da contratada, com base em estudo a ser realizado. Assim sendo não é cabível o pedido de acervo técnico:

"As fundações deverão ser profundas, do tipo estaca raiz, podendo ser outro tipo de fundação profunda, onde o projetista justifique o modelo a ser adotado, porém necessitando a devida aprovação do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal." (item 5.4 do anteprojeto)

"Haverá permissão para a contratada inovar em soluções metodológicas e tecnológicas, desde que mantidas as características do objeto." (item 6.1 do Termo de Referência)

Assim, a exigência de acervo técnico deve estar vinculada apenas ao objeto principal da licitação – PROJETO E EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO – e não a métodos ou técnicas específicas, sob pena de restrição indevida à competitividade.

##### Exigência Indevida e Desproporcional de Acervo Técnico

O edital exige comprovação de acervo técnico sem saber se será mesmo utilizado, o que contraria o disposto no art. 67, 'PAR' 1º, da Lei nº 14.133/2021, e nas Súmulas nº 23 e 263 do TCU, que preveem:

- A exigência de acervo técnico deve limitar-se às parcelas de maior relevância do objeto, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos (Súmula 23).

- A exigência de quantitativos mínimos somente é legal se for simultaneamente proporcional ao valor e à complexidade da obra (Súmula 263).

Logo, a manutenção dessa cláusula compromete a isonomia, restringe a competitividade e frustra o caráter competitivo da licitação, em flagrante violação ao art. 9º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

#### III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a esta Comissão Permanente de Licitação:

1. A modificação do edital da Concorrência Eletrônica nº 22/2025, para que a exigência de acervo técnico seja ajustada, limitando-se à demonstração de experiência em projeto e execução de pontes de concreto armado
2. A publicação de nova versão do edital, garantindo o pleno atendimento aos princípios da legalidade e da ampla competitividade entre os licitantes;
3. A garantia de isonomia entre os concorrentes, com exigências de qualificação técnica estritamente vinculadas às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, conforme determina a legislação vigente;
4. Por fim, requer a análise e manifestação sobre esta impugnação dentro do prazo legal, nos termos do art. 164, 'PAR' 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Agudo/RS, 13 de maio de 2025.

**Julgamento:** Prezado Sr. Guilherme,

Considerando a análise técnica e jurídica realizada pelo Setor de Engenharia e pela Procuradoria Jurídica, respectivamente, conforme arquivo em anexo, INDEFIRO o presente pedido de Impugnação, pelas razões expostas no referido documento.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.

Clair Wilhelm

Agente de Contratação

|                       |                      |                       |                       |                                                 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 26/06/2025 - 17:08:54 | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL | 02/07/2025 - 16:24:06 | Deferido Parcialmente | Pedido: Impugnação Edital - Agudo - 22-2025.pdf |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|

**Embasamento:** Excesso de formalismo e exigência de Qualificação Técnica que não condizem com a realidade das obras. Pois o método construtivo é de responsabilidade da empresa vencedora por se tratar de uma contratação integrada.

**Julgamento:** Prezados(as),

Após recebimento da presente peça impugnatória, a mesma foi remetida ao Setor de Engenharia e Arquitetura, para análise e parecer técnico, sendo que obteve-se o seguinte retorno:

"O posicionamento em relação ao lançamento de viga pré-moldada/protendida com treliça lançadeira foi revisto e o entendimento é que o item não precisa ser obrigatório, pelo motivo de haver outras soluções compatíveis com o tipo de obra a ser realizada no Município, como o içamento das vigas utilizando-se guindastes.

Já relacionado ao uso de estaca raiz para a fundação, com base no estudo geotécnico apresentado em relatório, pelo motivo de suportar grandes cargas, oferecendo a estabilidade necessária para a sustentação das estruturas das pontes e também pelo relevo onde vão ser executadas, onde a água atinge grandes velocidades, fazendo com que a força de arrasto tenha relevância no cálculo estrutural da fundação, por isso tem-se que este é o método adequado para o tipo de ponte a ser construída no Município.

Portanto, aceite-se parcialmente as alegações.

Ainda, opina-se pela subtração do devido item 02 do item 16.19.4 do edital".

Assim, considerando o Parecer Técnico emanado pelo Setor de Engenharia e Arquitetura, acolho parcialmente a presente impugnação.

Na oportunidade, informo que em momento oportuno o Edital 22/2025 será retificado.

Att.

Clair Wilhelm

Agente de Contratação



25/07/2025 - 08:15:27

Pedido de impugnação

29/07/2025 - 09:10:15

Indeferido

Pedido: Pedido de impugnac&#807;ao  
Lavoro.pdf  
Julgamento: Resposta Impugnação LAVORO  
ENG. LTDA.pdf

**Embasamento:** Excesso de formalismo e exigencia de qualificação técnica que não condizem com a realidade das obras, pois o método construtivo é de responsabilidade da empresa vencedora por se tratar de uma contratação integrada.

**Julgamento:** Prezados(as),

Após diligência junto ao Setor de Engenharia e Arquitetura, subsidiado pela Secretaria de Administração e Gestão, obteve-se o seguinte retorno, que embasa a presente decisão, que segue em anexo.

Att.  
Clair Wilhelm  
Agente de Contratação

## Dúvidas

| Data Dúvida           | Assunto                  | Data Resposta         |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 23/07/2025 - 18:47:03 | Pedido de esclarecimento | 24/07/2025 - 10:41:03 |

**Dúvida:** Com relação ao item 16.19.4- A comprovação da capacidade técnica referida na tabela. Por se tratar de uma contratação integrada (projeto + execução), onde de acordo com o item 6.1 do Termo de referência a empresa terá permissão para INOVAR EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS E TECNOLÓGICAS e existem várias formas construtivas que poderão ser utilizadas e que vão depender de diversos fatores , dentre eles a SONDAGEM DO SOLO . Desta forma entende-se que a comprovação técnica através de atestados de projeto e execução de pontes com características semelhantes em tamanho, valores e prazos é suficiente para comprovar a capacidade técnica da licitante. Sendo assim pedimos esclarecimento se será aceito atestado de capacidade técnica na forma supracitada.

**Resposta:** Prezados(as),

Conforme já esclarecido anteriormente, para outra empresa, os requisitos técnicos mencionados deverão ser atendidos por todas as empresas, para todos os itens, conforme resta referido no item "16.19.4.3. O documento comprobatório deverá contemplar todos os itens constantes na Tabela acima, podendo ser apresentado um atestado ou mais".

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.  
Clair Wilhelm  
Agente de Contratação

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| 16/07/2025 - 14:19:16 | Duvida | 16/07/2025 - 15:01:56 |
|-----------------------|--------|-----------------------|

**Dúvida:** A garantia da proposta deve ser sobre o valor dos lotes do qual participarei ou sobre o valor total estimado dos 14 lotes?

**Resposta:** Prezados(as),

Conforme consta no Edital nº 22/2025 - Primeiro Termo de Retificação:  
"6.1. Será exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.  
6.1.1. Para fins de definição do valor estimado da contratação, considera-se a soma dos valores estimados para cada lote ofertado pela empresa licitante.  
6.1.2. O comprovante de garantia da proposta deverá mencionar expressamente o número de cada lote ofertado no certame.  
(...)".

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.  
Clair Wilhelm  
Agente de Contratação

|                       |     |                       |
|-----------------------|-----|-----------------------|
| 09/05/2025 - 08:32:13 | Gui | 09/05/2025 - 08:32:13 |
|-----------------------|-----|-----------------------|

**Dúvida:** É correta a afirmação de que é imprescindível a comprovação de todos os requisitos técnicos especificados no edital, tais como (Lançamento de viga pré-fabricada/protegida com treliça), para se participar de qualquer um dos lotes do certame, inclusive em pontes com menor extensão?

**Resposta:** Prezados(as),

Conforme rege o item 16.19.4 do Edital nº 22/2025, os requisitos técnicos mencionados deverão ser atendidos por todas as empresas, para todos os itens, sendo que para o item 02 - Lançamento de viga pré-moldada/protendida com treliça lançadeira, são exigidas 4 unidades, sendo o comprimento mínimo de 50% da extensão da ponte/item ofertado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.  
Clair Wilhelm  
Agente de Contratação

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                                                           | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações | Julgamento  |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-------------|-------------|
| 0001 |      |                                                                                                                     |               |      |         |             |             |
|      | 0001 | PONTE SOBRE O ARROIO CORUPÁ, PARA ACESSO À LOCALIDADE DE CERRO DOS PROCHNOW, COM 6M DE LARGURA E 78M DE COMPRIMENTO | 4.258.800,00  | 1    | UN      | Aceito      | Menor Preço |
|      |      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                | 0,00          |      |         |             |             |
| 0002 |      |                                                                                                                     |               |      |         |             |             |
|      | 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA I, COM 6M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO                         | 2.730.000,00  | 1    | UN      | Aceito      | Menor Preço |
|      |      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                | 0,00          |      |         |             |             |
| 0003 |      |                                                                                                                     |               |      |         |             |             |



|      |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|
| 0001 | PONTE SOBRE O ARROIO CORUPÁ, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA II, COM 5M DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO                                 | 1.365.000,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0004 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE CANTO CATÓLICO, COM 5M DE LARGURA E 25M DE COMPRIMENTO                                           | 1.137.500,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0005 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA DAS FLORES, COM 5M DE LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO                                         | 676.000,00   | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0006 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE VOLTA DOS KESSELER, COM 5M DE LARGURA E 17M DE COMPRIMENTO                                       | 507.000,00   | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0007 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA, NOMINADA DE "BALNEÁRIO DOSS", COM 5M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO               | 2.275.000,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0008 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA LESTE BOÊMIA, COM 5M DE LARGURA E 48M DE COMPRIMENTO                                       | 2.184.000,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0009 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA ARAÇÁ, COM 5M DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO                                              | 1.365.000,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0010 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE O ARROIO CORUPÁ, PARA ACESSO À LOCALIDADE DE NOVO SÃO PAULO, LINHA BOÊMIA III, COM 6M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO     | 2.730.000,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0011 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA, COM 5M DE LARGURA E 15M DE COMPRIMENTO. (FIORENTINA)                               | 507.000,00   | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0012 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE O ARROIO HERMES, NA LOCALIDADE DE LINHA TEUTÔNIA, NA REGIÃO DE "VOLTA DOS BALSAN", COM 5M DE LARGURA E 28M DE COMPRIMENTO | 1.274.000,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0013 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |
| 0001 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA TEUTÔNIA, NOMINADA DE "TRANSPARAÍSO", COM 5M DE LARGURA E 22M DE COMPRIMENTO               | 1.001.000,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                                                                                  | 0,00         |      |        |             |
| 0014 |                                                                                                                                       |              |      |        |             |



|                      |                                                                                              |              |      |        |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|
| 0001                 | PONTE SOBRE ARROIO, NA LOCALIDADE DE LINHA BOÊMIA IV, COM 6M DE LARGURA E 22M DE COMPRIMENTO | 1.201.200,00 | 1 UN | Aceito | Menor Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                              | 0,00         |      |        |             |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 - 10:40 | <a href="#">22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Contrat Integ..pdf</a>           |
| 30/04/2025 - 10:43 | <a href="#">Anexo II - Estudo Técnico Preliminar - ETP.pdf</a>                                 |
| 30/04/2025 - 10:44 | <a href="#">Anexo IV - Anteprojeto.pdf</a>                                                     |
| 30/04/2025 - 10:45 | <a href="#">Anexo V - Relatórios de Sondagem e Planialtimétricos.pdf</a>                       |
| 30/04/2025 - 10:45 | <a href="#">Anexo VI - Plano de Trabalho da Defesa Civil.pdf</a>                               |
| 30/04/2025 - 10:45 | <a href="#">Anexo III - Termo de Referência - TR.pdf</a>                                       |
| 30/04/2025 - 10:45 | <a href="#">Anexo VII - Matriz e Mapa de Riscos.pdf</a>                                        |
| 15/05/2025 - 15:35 | <a href="#">Resposta Impugnação Guilherme Hellmuth Pires Dobner - Sios Eng. e Jurídico.pdf</a> |
| 02/07/2025 - 16:29 | <a href="#">Resposta Impugnação Artebase - Setor de Engenharia e Arquitetura.pdf</a>           |
| 11/07/2025 - 16:02 | <a href="#">22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação I.pdf</a>            |
| 11/07/2025 - 16:02 | <a href="#">Anexo III - Termo de Referência - Retificado.pdf</a>                               |
| 24/07/2025 - 10:08 | <a href="#">22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf</a>           |
| 24/07/2025 - 10:12 | <a href="#">22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf</a>           |
| 15/08/2025 - 16:44 | <a href="#">Análise exequibilidade das propostas.pdf</a>                                       |
| 21/08/2025 - 11:16 | <a href="#">Parecer Setor de Engenharia - Exequibilidade das Propostas.pdf</a>                 |
| 22/08/2025 - 11:33 | <a href="#">Análise propostas e docs de habilitação.pdf</a>                                    |
| 03/09/2025 - 14:10 | <a href="#">Análise exequibilidade das propostas - II.pdf</a>                                  |
| 03/09/2025 - 14:33 | <a href="#">Análise propostas e docs de habilitação - II.pdf</a>                               |
| 05/09/2025 - 17:16 | <a href="#">Análise propostas e docs de habilitação - III.pdf</a>                              |
| 10/09/2025 - 10:44 | <a href="#">Análise propostas e docs de habilitação - IV.pdf</a>                               |
| 12/09/2025 - 13:13 | <a href="#">Análise propostas e docs de habilitação - V.pdf</a>                                |

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

| Data                  | Assunto                                        | Frase                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Negociação aberta para o processo              | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,9,10,13,14 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Negociação aberta para o processo 22/2025      | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.              |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Negociação aberta para o processo 22/2025      | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.            |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Negociação aberta para o processo 22/2025      | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,12 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.             |
| 31/07/2025 - 11:44:21 | Negociação aberta para o processo 22/2025      | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                 |
| 31/07/2025 - 11:46:55 | Documentos solicitados para o processo         | Foram solicitadas diligências nos itens 1,4,9,10,13,14 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                      |
| 31/07/2025 - 11:46:55 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 2,3 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 31/07/2025 - 11:46:55 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 5,6,7 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 31/07/2025 - 11:46:55 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 8,12 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                         |
| 31/07/2025 - 11:46:56 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no item 11 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                             |
| 01/08/2025 - 10:21:59 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0011 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



|                       |                                                |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2025 - 11:32:08 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 01/08/2025 - 11:40:17 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 11:40:44 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 17:52:10 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 17:52:47 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 17:53:03 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0009 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 17:53:19 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0013 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 17:53:32 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0014 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 19:24:33 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0008 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 19:26:40 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0012 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 20:44:44 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 20:45:50 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0006 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 01/08/2025 - 20:46:35 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0007 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/08/2025 - 16:58:23 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0010 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 15/08/2025 - 16:46:53 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 15/08/2025 - 16:48:00 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 15/08/2025 - 16:48:24 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 15/08/2025 - 16:48:44 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0009 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 15/08/2025 - 16:50:20 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0013 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 15/08/2025 - 16:51:33 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0014 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 19/08/2025 - 14:39:31 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 19/08/2025 - 14:39:41 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 19/08/2025 - 14:39:53 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0009 do processo 22/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



|                       |                                        |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/08/2025 - 14:40:08 |                                        | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0013 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 19/08/2025 - 14:40:18 |                                        | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0014 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 19/08/2025 - 16:53:33 |                                        | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:20:56 | Envio de Propostas Readequadas         | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,9,13,14 do processo .                                  |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:20:56 | Envio de Propostas Readequadas22/2025  | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 22/2025.                                   |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:20:56 | Envio de Propostas Readequadas22/2025  | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7 do processo 22/2025.                                 |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:20:56 | Envio de Propostas Readequadas22/2025  | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,12 do processo 22/2025.                                  |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:20:57 | Envio de Propostas Readequadas22/2025  | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 22/2025.                                      |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:20:57 | Envio de Propostas Readequadas22/2025  | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 22/2025.                                      |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:24:40 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:25:59 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:45:19 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0011 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:48:16 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:50:49 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 11:52:43 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0007 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 13:15:23 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0008 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 13:15:55 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0012 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 15:31:09 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025. |
| 21/08/2025 - 15:31:41 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025. |
| 21/08/2025 - 15:31:57 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025. |
| 21/08/2025 - 15:32:09 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025. |
| 21/08/2025 - 15:32:29 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025. |
| 21/08/2025 - 15:32:44 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025. |
| 21/08/2025 - 15:33:34 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 16:50:13 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 16:51:01 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 16:51:24 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0009 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 21/08/2025 - 16:51:50 |                                        | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0013 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                        | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |



|                       |                                                |                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/08/2025 - 16:52:15 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0014 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 11:27:30 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 11:28:01 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025. |
| 22/08/2025 - 11:28:55 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0006 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 11:29:19 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025. |
| 22/08/2025 - 11:30:05 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0007 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 11:30:18 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025. |
| 22/08/2025 - 11:31:05 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0008 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 11:31:23 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025. |
| 22/08/2025 - 11:32:04 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0011 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 11:32:20 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025. |
| 22/08/2025 - 11:32:46 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0012 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 11:32:57 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025. |
| 22/08/2025 - 15:29:51 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 22/08/2025 - 15:30:21 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025. |
| 25/08/2025 - 08:30:54 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0005 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:31:39 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:31:56 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0007 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:32:18 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0007 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:32:32 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0008 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:32:52 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0008 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:33:14 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0011 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:33:41 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0011 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:33:56 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0012 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 08:34:12 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0012 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 09:13:36 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 25/08/2025 - 09:18:53 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0006 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |



|                       |                                                |                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/08/2025 - 15:48:12 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 22/2025.                                    |
| 25/08/2025 - 16:43:01 |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
|                       |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0010 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 03/09/2025 - 14:38:21 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 03/09/2025 - 14:38:34 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/09/2025. |
| 04/09/2025 - 18:39:18 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 05/09/2025 - 17:17:50 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 05/09/2025 - 17:18:43 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 08/09/2025. |
| 08/09/2025 - 17:00:19 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 08/09/2025 - 17:15:14 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0010 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 10/09/2025 - 10:46:05 | Documentos solicitados para o processo 22/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0010 do processo 22/2025.                                                |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 10/09/2025 - 10:46:21 | Envio de Propostas Readequadas 22/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 11/09/2025. |
| 11/09/2025 - 08:01:39 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 22/2025.                                    |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |
| 11/09/2025 - 08:03:11 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0010 do processo 22/2025.                      |
|                       |                                                | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                       |

## Vencedores

**M S KLAUCZEK & CIA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 10.699.348/0001-72 - Endereço: AVENIDA TIBAGI - CEP: 85790000 - UF: PR - Município: - Telefone: (45) 99808-7235**

| Lote              | Item | Produto                                                                                                                           | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance     | Valor Total          |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|
| 0010              |      | Ponte Linha Boêmia III.                                                                                                           |               |                   |            |                  |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Novo São Paulo, Linha Boêmia III, com 6m de largura e 50m de comprimento | Marca Propria | Marca Propria     | 1 UN       | R\$ 2.680.000,00 | R\$ R\$ 2.680.000,00 |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                     |               |                   |            |                  | R\$ 2.680.000,00     |
| TOTAL DO VENCEDOR |      |                                                                                                                                   |               |                   |            | R\$ 2.680.000,00 |                      |

**TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 00.472.805/0001-38 - Endereço: R ALFERES MAGALHAES - CEP: 02034006 - UF: SP - Município: - Telefone: (54) 2107-1000**

| Lote | Item | Produto                                                                                               | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance     | Valor Total          |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|----------------------|
| 0002 |      | Ponte Linha Boêmia I.                                                                                 |         |                   |            |                  |                      |
|      | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia I, com 6m de largura e 50m de comprimento           | Próprio | Propia            | 1 UN       | R\$ 1.945.000,00 | R\$ R\$ 1.945.000,00 |
|      |      | TOTAL DO LOTE                                                                                         |         |                   |            |                  | R\$ 1.945.000,00     |
| 0003 |      | Ponte Linha Boêmia II.                                                                                |         |                   |            |                  |                      |
|      | 0001 | Ponte sobre o Arroio Corupá, na localidade de Linha Boêmia II, com 5m de largura e 30m de comprimento | Próprio | Propia            | 1 UN       | R\$ 1.050.000,00 | R\$ R\$ 1.050.000,00 |
|      |      | TOTAL DO LOTE                                                                                         |         |                   |            |                  | R\$ 1.050.000,00     |
| 0006 |      | Ponte Volta dos Kessler.                                                                              |         |                   |            |                  |                      |
|      | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Volta dos Kessler, com 5m de largura e 17m de comprimento        | Próprio | Propia            | 1 UN       | R\$ 476.000,00   | R\$ R\$ 476.000,00   |
|      |      | TOTAL DO LOTE                                                                                         |         |                   |            |                  | R\$ 476.000,00       |



TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.471.000,00

**ZANCO CONSTRUTORA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 95.865.044/0001-90 - Endereço: R FARRAPOS - CEP: 89825000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99962-9898**

| Lote              | Item | Produto                                                                                                                               | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance      | Valor Total          |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| 0001              |      | Ponte Cerro dos Prochnow.                                                                                                             |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Cerro dos Prochnow, com 6m de largura e 78m de comprimento                   | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 3.100.000,00  | R\$ R\$ 3.100.000,00 |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 3.100.000,00     |
| 0004              |      | Ponte Canto Católico.                                                                                                                 |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Canto Católico, com 5m de largura e 25m de comprimento                                           | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 799.000,00    | R\$ R\$ 799.000,00   |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 799.000,00       |
| 0005              |      | Ponte Linha das Flores.                                                                                                               |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha das Flores, com 5m de largura e 20m de comprimento                                         | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 618.000,00    | R\$ R\$ 618.000,00   |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 618.000,00       |
| 0007              |      | Ponte Balneário Doss.                                                                                                                 |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, nominada de "Balneário Doss", com 5m de largura e 50m de comprimento               | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 1.799.000,00  | R\$ R\$ 1.799.000,00 |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 1.799.000,00     |
| 0008              |      | Ponte Linha Leste Boêmia.                                                                                                             |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Leste Boêmia, com 5m de largura e 48m de comprimento                                       | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 1.649.000,00  | R\$ R\$ 1.649.000,00 |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 1.649.000,00     |
| 0009              |      | Ponte Linha Araça.                                                                                                                    |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Araça, com 5m de largura e 30m de comprimento                                              | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 999.000,00    | R\$ R\$ 999.000,00   |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 999.000,00       |
| 0011              |      | Ponte Fiorentina.                                                                                                                     |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, com 5m de largura e 15m de comprimento. (Fiorentina)                               | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 469.000,00    | R\$ R\$ 469.000,00   |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 469.000,00       |
| 0012              |      | Ponte Volta dos Balsan.                                                                                                               |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre o Arroio Hermes, na localidade de Linha Teutônia, na região de "Volta dos Balsan", com 5m de largura e 28m de comprimento | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 997.000,00    | R\$ R\$ 997.000,00   |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 997.000,00       |
| 0013              |      | Ponte Transparaíso.                                                                                                                   |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Teutônia, nominada de "Transparaíso", com 5m de largura e 22m de comprimento               | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 749.000,00    | R\$ R\$ 749.000,00   |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 749.000,00       |
| 0014              |      | Ponte Linha Boêmia IV.                                                                                                                |                 |                   |            |                   |                      |
|                   | 0001 | Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia IV, com 6m de largura e 22m de comprimento                                          | conforme edital | conforme edital   | 1 UN       | R\$ 899.000,00    | R\$ R\$ 899.000,00   |
|                   |      | TOTAL DO LOTE                                                                                                                         |                 |                   |            |                   | R\$ 899.000,00       |
| TOTAL DO VENCEDOR |      |                                                                                                                                       |                 |                   |            | R\$ 12.078.000,00 |                      |

## Declarações Obrigatórias

| Título                               | Declaração                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |

Página 9 de 42



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                    |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Ponte sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Cerro dos Prochnow, com 6m de largura e 78m de comprimento

| Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital | conforme edital   | 1          | R\$4.258.000,00 | R\$ 4.258.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 15:51:13 | PONTE           | ARTEBASE          | 1          | R\$4.257.900,00 | R\$ 4.257.900,00 | Não         |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria   | Marca Propria     | 1          | R\$4.258.800,00 | R\$ 4.258.800,00 | Não         |
| JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | 29/07/2025 - 13:45:20 | .               | .                 | 1          | R\$4.247.100,00 | R\$ 4.247.100,00 | Não         |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 14:04:38 | Não consta      | Não consta        | 1          | R\$5.148.000,00 | R\$ 5.148.000,00 | Sim         |
| TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio         | Propia            | 1          | R\$4.258.800,00 | R\$ 4.258.800,00 | Não         |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:02 | ponte           | Própia            | 1          | R\$3.744.000,00 | R\$ 3.744.000,00 | Não         |

### LOTE 0002 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia I, com 6m de largura e 50m de comprimento

| Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital | conforme edital   | 1          | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 15:52:22 | PONTE           | ARTEBASE          | 1          | R\$2.728.900,00 | R\$ 2.728.900,00 | Não         |
| FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:42:46 | ponte           | ponte             | 1          | R\$2.700.000,00 | R\$ 2.700.000,00 | Sim         |
| JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | 29/07/2025 - 13:45:55 | .               | .                 | 1          | R\$2.722.500,00 | R\$ 2.722.500,00 | Não         |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria   | Marca Propria     | 1          | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Não         |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:47:50 | Não consta      | Não consta        | 1          | R\$3.300.000,00 | R\$ 3.300.000,00 | Sim         |
| TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio         | Propia            | 1          | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Não         |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:02 | ponte           | Própia            | 1          | R\$2.400.000,00 | R\$ 2.400.000,00 | Não         |

### LOTE 0003 - ITEM 0001 - Ponte sobre o Arroio Corupá, na localidade de Linha Boêmia II, com 5m de largura e 30m de comprimento

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital | conforme edital   | 1          | R\$1.365.000,00 | R\$ 1.365.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 15:53:25 | PONTE           | ARTEBASE          | 1          | R\$1.363.900,00 | R\$ 1.363.900,00 | Não         |
| FATOR3 CONSTRUcoes LTDA   | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:43:52 | ponte           | ponte             | 1          | R\$1.360.000,00 | R\$ 1.360.000,00 | Sim         |



|                                           |                    |                       |               |               |   |                 |                  |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|-----------------|------------------|-----|
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria | Marca Propria | 1 | R\$1.365.000,00 | R\$ 1.365.000,00 | Não |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:49:38 | Não consta    | Não consta    | 1 | R\$1.950.000,00 | R\$ 1.950.000,00 | Sim |
| TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio       | Propia        | 1 | R\$1.365.000,00 | R\$ 1.365.000,00 | Não |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:02 | ponte         | Própia        | 1 | R\$1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 | Não |

#### LOTE 0004 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Canto Católico, com 5m de largura e 25m de comprimento

| Fornecedor                            | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital          | conforme edital               | 1          | R\$1.137.000,00 | R\$ 1.137.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA             | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 15:55:08 | PONTE                    | ARTEBASE                      | 1          | R\$1.135.900,00 | R\$ 1.135.900,00 | Não         |
| FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA               | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:45:35 | ponte                    | ponte                         | 1          | R\$1.130.000,00 | R\$ 1.130.000,00 | Sim         |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA               | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria            | Marca Propria                 | 1          | R\$1.137.500,00 | R\$ 1.137.500,00 | Não         |
| TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                  | Propia                        | 1          | R\$1.137.500,00 | R\$ 1.137.500,00 | Não         |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:02 | ponte                    | Própia                        | 1          | R\$1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | Não         |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 17:59:53 | Ponte em Concreto Armado | MASC Engenharia e Construções | 1          | R\$1.137.500,00 | R\$ 1.137.500,00 | Sim         |
| BOA FE CONSTRUÇOES LTDA               | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:19:46 | não aplica               | não aplica                    | 1          | R\$1.137.500,00 | R\$ 1.137.500,00 | Não         |

#### LOTE 0005 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha das Flores, com 5m de largura e 20m de comprimento

| Fornecedor                              | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital          | conforme edital               | 1          | R\$676.000,00 | R\$ 676.000,00 | Não         |
| PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | 10.779.248/0001-56 | 30/07/2025 - 10:26:06 | N/D                      | N/D                           | 1          | R\$676.000,00 | R\$ 676.000,00 | Não         |
| TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA     | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                  | Propia                        | 1          | R\$676.000,00 | R\$ 676.000,00 | Não         |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 18:00:47 | Ponte em Concreto Armado | MASC Engenharia e Construções | 1          | R\$676.000,00 | R\$ 676.000,00 | Sim         |
| BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:20:35 | não aplica               | não aplica                    | 1          | R\$676.000,00 | R\$ 676.000,00 | Não         |

#### LOTE 0006 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Volta dos Kessler, com 5m de largura e 17m de comprimento

| Fornecedor                            | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital          | conforme edital               | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Não         |
| TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                  | Propia                        | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Não         |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 18:03:01 | Ponte em Concreto Armado | MASC Engenharia e Construções | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Sim         |
| BOA FE CONSTRUÇOES LTDA               | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:22:13 | não aplica               | não aplica                    | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Não         |

#### LOTE 0007 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, nominada de "Balneário Doss", com 5m de largura e 50m de comprimento

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital | conforme edital   | 1          | R\$2.275.000,00 | R\$ 2.275.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 15:58:11 | PONTE           | ARTEBASE          | 1          | R\$2.273.900,00 | R\$ 2.273.900,00 | Não         |



|                                           |                    |                       |               |               |   |                 |                  |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|-----------------|------------------|-----|
| FATOR3 CONSTRUCOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:49:22 | ponte         | ponte         | 1 | R\$2.270.000,00 | R\$ 2.270.000,00 | Sim |
| JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | 29/07/2025 - 13:46:27 | .             | .             | 1 | R\$2.268.750,00 | R\$ 2.268.750,00 | Não |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria | Marca Propria | 1 | R\$2.275.000,00 | R\$ 2.275.000,00 | Não |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:50:22 | Não consta    | Não consta    | 1 | R\$3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim |
| TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio       | Propia        | 1 | R\$2.275.000,00 | R\$ 2.275.000,00 | Não |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:03 | ponte         | Própia        | 1 | R\$2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 | Não |
| BOA FE CONSTRUCOES LTDA                   | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:23:03 | não aplica    | não aplica    | 1 | R\$2.275.000,00 | R\$ 2.275.000,00 | Não |

#### LOTE 0008 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Leste Boêmia, com 5m de largura e 48m de comprimento

| Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital          | conforme edital               | 1          | R\$2.184.000,00 | R\$ 2.184.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 15:59:07 | PONTE                    | ARTEBASE                      | 1          | R\$2.182.900,00 | R\$ 2.182.900,00 | Não         |
| FATOR3 CONSTRUCOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:50:47 | ponte                    | ponte                         | 1          | R\$2.180.000,00 | R\$ 2.180.000,00 | Sim         |
| JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | 29/07/2025 - 13:47:03 | .                        | .                             | 1          | R\$2.178.000,00 | R\$ 2.178.000,00 | Não         |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria            | Marca Propria                 | 1          | R\$2.184.000,00 | R\$ 2.184.000,00 | Não         |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:50:55 | Não consta               | Não consta                    | 1          | R\$3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim         |
| TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                  | Propia                        | 1          | R\$2.184.000,00 | R\$ 2.184.000,00 | Não         |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:03 | ponte                    | Própia                        | 1          | R\$1.920.000,00 | R\$ 1.920.000,00 | Não         |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 18:04:16 | Ponte em Concreto Armado | MASC Engenharia e Construções | 1          | R\$2.184.000,00 | R\$ 2.184.000,00 | Sim         |

#### LOTE 0009 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Araçá, com 5m de largura e 30m de comprimento

| Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital | conforme edital   | 1          | R\$1.365.000,00 | R\$ 1.365.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 16:00:04 | PONTE           | ARTEBASE          | 1          | R\$1.362.900,00 | R\$ 1.362.900,00 | Não         |
| FATOR3 CONSTRUCOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:51:53 | ponte           | ponte             | 1          | R\$1.360.000,00 | R\$ 1.360.000,00 | Sim         |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria   | Marca Propria     | 1          | R\$1.365.000,00 | R\$ 1.365.000,00 | Não         |
| PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | 10.779.248/0001-56 | 30/07/2025 - 10:30:23 | N/D             | N/D               | 1          | R\$1.365.000,00 | R\$ 1.365.000,00 | Não         |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:51:42 | Não consta      | Não consta        | 1          | R\$2.100.000,00 | R\$ 2.100.000,00 | Sim         |
| TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio         | Propia            | 1          | R\$1.365.000,00 | R\$ 1.365.000,00 | Não         |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:03 | ponte           | Própia            | 1          | R\$1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 | Não         |

#### LOTE 0010 - ITEM 0001 - Ponte sobre sobre o Arroio Corupá, para acesso à localidade de Novo São Paulo, Linha Boêmia III, com 6m de largura e 50m de comprimento

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital | conforme edital   | 1          | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 16:01:00 | PONTE           | ARTEBASE          | 1          | R\$2.728.900,00 | R\$ 2.728.900,00 | Não         |



|                                                 |                    |                       |               |               |   |                 |                  |     |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|-----------------|------------------|-----|
| FATOR3<br>CONSTRUCOES LTDA                      | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:53:36 | ponte         | ponte         | 1 | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Sim |
| JB PARTICIPACOES<br>SOCIETARIAS LTDA            | 21.228.501/0001-08 | 29/07/2025 - 13:47:36 | .             | .             | 1 | R\$2.722.500,00 | R\$ 2.722.500,00 | Não |
| M S KLAUCZEK & CIA<br>LTDA                      | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria | Marca Propria | 1 | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Não |
| SOCIEDADE GERAL<br>DE EMPREITADAS<br>LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:52:43 | Não consta    | Não consta    | 1 | R\$3.600.000,00 | R\$ 3.600.000,00 | Sim |
| TRACADO<br>CONSTRUCOES E<br>SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio       | Propia        | 1 | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Não |
| LAVORO<br>ENGENHARIA LTDA                       | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:03 | ponte         | Própia        | 1 | R\$2.400.000,00 | R\$ 2.400.000,00 | Não |
| BOA FE<br>CONSTRUCOES LTDA                      | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:23:57 | não aplica    | não aplica    | 1 | R\$2.730.000,00 | R\$ 2.730.000,00 | Não |

**LOTE 0011 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia, com 5m de largura e 15m de comprimento. (Fiorentina)**

| Fornecedor                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| ZANCO<br>CONSTRUTORA LTDA                        | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital             | conforme edital                  | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Não         |
| PIZZATO<br>ENGENHARIA EM<br>PRE-MOLDADOS<br>LTDA | 10.779.248/0001-56 | 30/07/2025 - 10:31:58 | N/D                         | N/D                              | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Não         |
| TRACADO<br>CONSTRUCOES E<br>SERVICOS LTDA        | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                     | Propia                           | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Não         |
| MARCO ANTONIO DE<br>SOUZA CANAVEZZI<br>LTDA      | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 18:05:50 | Ponte em<br>Concreto Armado | MASC Engenharia<br>e Construções | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Sim         |
| BOA FE<br>CONSTRUCOES LTDA                       | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:24:36 | não aplica                  | não aplica                       | 1          | R\$507.000,00 | R\$ 507.000,00 | Não         |

**LOTE 0012 - ITEM 0001 - Ponte sobre o Arroio Hermes, na localidade de Linha Teutônia, na região de "Volta dos Balsan", com 5m de largura e 28m de comprimento**

| Fornecedor                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO<br>CONSTRUTORA LTDA                        | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital             | conforme edital                  | 1          | R\$1.274.000,00 | R\$ 1.274.000,00 | Não         |
| ARTEBASE<br>CONSTRUTORA LTDA                     | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 16:02:40 | PONTE                       | ARTEBASE                         | 1          | R\$1.272.900,00 | R\$ 1.272.900,00 | Não         |
| FATOR3<br>CONSTRUCOES LTDA                       | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:56:58 | ponte                       | ponte                            | 1          | R\$1.270.000,00 | R\$ 1.270.000,00 | Sim         |
| M S KLAUCZEK & CIA<br>LTDA                       | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:58 | Marca Propria               | Marca Propria                    | 1          | R\$1.274.000,00 | R\$ 1.274.000,00 | Não         |
| PIZZATO<br>ENGENHARIA EM<br>PRE-MOLDADOS<br>LTDA | 10.779.248/0001-56 | 30/07/2025 - 10:33:42 | N/D                         | N/D                              | 1          | R\$1.274.000,00 | R\$ 1.274.000,00 | Não         |
| SOCIEDADE GERAL<br>DE EMPREITADAS<br>LIMITADA -  | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:54:08 | Não consta                  | Não consta                       | 1          | R\$1.960.000,00 | R\$ 1.960.000,00 | Sim         |
| TRACADO<br>CONSTRUCOES E<br>SERVICOS LTDA        | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                     | Propia                           | 1          | R\$1.274.000,00 | R\$ 1.274.000,00 | Não         |
| LAVORO<br>ENGENHARIA LTDA                        | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:03 | ponte                       | Própia                           | 1          | R\$1.120.000,00 | R\$ 1.120.000,00 | Não         |
| MARCO ANTONIO DE<br>SOUZA CANAVEZZI<br>LTDA      | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 18:06:25 | Ponte em<br>Concreto Armado | MASC Engenharia<br>e Construções | 1          | R\$1.274.000,00 | R\$ 1.274.000,00 | Sim         |
| BOA FE<br>CONSTRUCOES LTDA                       | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:25:19 | não aplica                  | não aplica                       | 1          | R\$1.274.000,00 | R\$ 1.274.000,00 | Não         |

**LOTE 0013 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Teutônia, nominada de "Transparaíso", com 5m de largura e 22m de comprimento**

| Fornecedor                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO<br>CONSTRUTORA LTDA    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital | conforme edital   | 1          | R\$1.001.000,00 | R\$ 1.001.000,00 | Não         |
| ARTEBASE<br>CONSTRUTORA LTDA | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 16:03:50 | PONTE           | ARTEBASE          | 1          | R\$999.900,00   | R\$ 999.900,00   | Não         |



|                                           |                    |                       |                          |                               |   |                 |                  |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------|-----|
| FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:57:42 | ponte                    | ponte                         | 1 | R\$1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | Sim |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:59 | Marca Propria            | Marca Propria                 | 1 | R\$1.001.000,00 | R\$ 1.001.000,00 | Não |
| PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | 10.779.248/0001-56 | 30/07/2025 - 10:36:13 | N/D                      | N/D                           | 1 | R\$1.001.000,00 | R\$ 1.001.000,00 | Não |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:54:52 | Não consta               | Não consta                    | 1 | R\$1.540.000,00 | R\$ 1.540.000,00 | Sim |
| TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                  | Propia                        | 1 | R\$1.001.000,00 | R\$ 1.001.000,00 | Não |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:03 | ponte                    | Própia                        | 1 | R\$880.000,00   | R\$ 880.000,00   | Não |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 18:07:17 | Ponte em Concreto Armado | MASC Engenharia e Construções | 1 | R\$1.001.000,00 | R\$ 1.001.000,00 | Sim |
| BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | 05.755.180/0001-35 | 31/07/2025 - 08:26:23 | não aplica               | não aplica                    | 1 | R\$1.001.000,00 | R\$ 1.001.000,00 | Não |

#### LOTE 0014 - ITEM 0001 - Ponte sobre Arroio, na localidade de Linha Boêmia IV, com 6m de largura e 22m de comprimento

| Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante             | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | 30/07/2025 - 18:12:00 | conforme edital          | conforme edital               | 1          | R\$1.201.000,00 | R\$ 1.201.000,00 | Não         |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | 23/07/2025 - 16:04:36 | PONTE                    | ARTEBASE                      | 1          | R\$1.118.900,00 | R\$ 1.118.900,00 | Não         |
| FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | 29/07/2025 - 09:58:18 | ponte                    | ponte                         | 1          | R\$1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 | Sim         |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 31/07/2025 - 06:42:59 | Marca Propria            | Marca Propria                 | 1          | R\$1.201.200,00 | R\$ 1.201.200,00 | Não         |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 30/07/2025 - 11:55:27 | Não consta               | Não consta                    | 1          | R\$1.848.000,00 | R\$ 1.848.000,00 | Sim         |
| TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 30/07/2025 - 15:13:27 | Próprio                  | Propia                        | 1          | R\$1.201.200,00 | R\$ 1.201.200,00 | Não         |
| JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | 30/07/2025 - 15:54:22 | .                        | .                             | 1          | R\$1.197.900,00 | R\$ 1.197.900,00 | Não         |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 30/07/2025 - 17:31:03 | ponte                    | Própia                        | 1          | R\$1.056.000,00 | R\$ 1.056.000,00 | Não         |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | 30/07/2025 - 18:08:11 | Ponte em Concreto Armado | MASC Engenharia e Construções | 1          | R\$1.201.200,00 | R\$ 1.201.200,00 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | 60 dias                    |
| ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | 60 dias                    |
| JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | 60 dias                    |
| LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | 60 dias                    |
| PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | 10.779.248/0001-56 | 60 dias                    |
| ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | 120 dias                   |
| BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | 05.755.180/0001-35 | 60 dias                    |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | 60 dias                    |
| M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | 60 dias                    |
| SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | 60 dias                    |
| FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | 60 dias                    |

## Lances Enviados

### 0001 - Ponte Cerro dos Prochnow.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 15:51:13 | 4.257.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |



|                       |                             |                                                                |           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 29/07/2025 - 13:45:20 | 4.247.100,00 (proposta)     | 21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | Válido    |
| 30/07/2025 - 14:04:38 | 5.148.000,00 (proposta)     | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 4.258.800,00 (proposta)     | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:02 | 3.744.000,00 (proposta)     | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 4.258.000,00 (proposta)     | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 4.258.800,00 (proposta)     | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:03:28 | 3.700.000,00                | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:05:11 | 3.650.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:15:38 | 4.245.000,00                | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:16:47 | 4.230.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:16:52 | 3.640.000,00                | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:16:55 | 3.730.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:17:34 | 3.690.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:17:39 | 4.220.000,00                | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:17:45 | 3.474.000,00                | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:18:14 | 3.640.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:18:35 | 3.630.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:20:16 | 3.620.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:24:27 | 3.100.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:24:42 | 3.190.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |

## 0002 - Ponte Linha Boêmia I.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 15:52:22 | 2.728.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:42:46 | 2.700.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | Válido    |
| 29/07/2025 - 13:45:55 | 2.722.500,00 (proposta) | 21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | Válido    |
| 30/07/2025 - 11:47:50 | 3.300.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 2.730.000,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:02 | 2.400.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 2.730.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 2.730.000,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:08:40 | 2.500.000,00            | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:16:30 | 2.720.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:20:08 | 2.300.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:22:01 | 2.290.000,00            | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |



|                       |                             |                                                                |           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 10:22:33 | 2.230.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:23:22 | 2.220.000,00                | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:23:58 | 2.400.000,00                | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:24:12 | 2.190.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:24:39 | 2.180.000,00                | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:25:22 | 2.180.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:26:51 | 2.175.000,00                | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:27:25 | 2.185.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:29:33 | 2.000.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:29:46 | 2.000.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:34:14 | 1.990.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:35:23 | 1.945.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |

#### 0003 - Ponte Linha Boêmia II.

| Data                  | Valor                       | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 15:53:25 | 1.363.900,00 (proposta)     | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:43:52 | 1.360.000,00 (proposta)     | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 30/07/2025 - 11:49:38 | 1.950.000,00 (proposta)     | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 1.365.000,00 (proposta)     | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:02 | 1.200.000,00 (proposta)     | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 1.365.000,00 (proposta)     | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 1.365.000,00 (proposta)     | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:13:49 | 1.300.000,00                | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:19:00 | 1.360.000,00                | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:26:35 | 1.190.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:30:06 | 1.280.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:30:11 | 1.250.000,00                | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:30:34 | 1.200.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:35:11 | 1.180.000,00 (lance oculto) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:37:22 | 1.150.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:37:45 | 1.050.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |

#### 0004 - Ponte Canto Católico.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                     | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 15:55:08 | 1.135.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA           | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:45:35 | 1.130.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA             | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 1.137.500,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Válido    |



|                       |                         |                                                            |           |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 1.000.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 30/07/2025 - 17:59:53 | 1.137.500,00 (proposta) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 1.137.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 1.137.500,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA               | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:19:46 | 1.137.500,00 (proposta) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:18:13 | 1.000.000,00            | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:19:11 | 999.000,00              | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:20:20 | 1.125.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA               | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:23:26 | 998.900,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:29:20 | 912.000,00              | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:29:50 | 1.120.000,00            | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA             | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:29:54 | 911.900,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:30:16 | 911.000,00              | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:30:28 | 910.900,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:30:56 | 910.000,00              | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:31:20 | 909.000,00              | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:31:28 | 909.900,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:31:38 | 908.900,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:31:47 | 908.000,00              | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:32:03 | 907.900,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:32:12 | 905.000,00              | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:32:32 | 900.000,00              | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:32:39 | 900.000,00              | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:32:46 | 899.000,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:32:56 | 897.000,00              | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:33:02 | 890.000,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:33:24 | 885.000,00              | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:33:46 | 880.000,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:34:50 | 850.000,00              | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:35:03 | 853.125,00              | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:35:41 | 840.000,00              | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:35:47 | 895.000,00              | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA   | Válido    |



|                       |                           |                                                |           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 10:37:03 | 894.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:37:55 | 1.118.000,00              | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:39:22 | 1.115.000,00              | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:41:03 | 1.110.000,00              | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:43:27 | 800.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:43:35 | 799.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |

#### 0005 - Ponte Linha das Flores.

| Data                  | Valor                     | CNPJ                                                         | Situação  |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/07/2025 - 10:26:06 | 676.000,00 (proposta)     | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 676.000,00 (proposta)     | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA     | Válido    |
| 30/07/2025 - 18:00:47 | 676.000,00 (proposta)     | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 676.000,00 (proposta)     | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:20:35 | 676.000,00 (proposta)     | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:23:53 | 675.900,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:36:06 | 675.500,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:36:38 | 675.400,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:37:15 | 675.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:37:38 | 674.900,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:38:01 | 660.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:38:24 | 659.900,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:38:36 | 655.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:38:46 | 670.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:38:56 | 654.900,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:39:25 | 654.500,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:39:40 | 654.400,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:40:03 | 650.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:40:42 | 668.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA     | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:41:08 | 660.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:41:11 | 649.500,00                | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:41:31 | 650.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:42:03 | 648.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:43:19 | 612.000,00 (lance oculto) | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |



|                       |                           |                                                            |           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 10:43:28 | 647.000,00 (lance oculto) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:43:35 | 629.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:44:05 | 600.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:44:32 | 618.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |

#### 0006 - Ponte Volta dos Kessler.

| Data                  | Valor                     | CNPJ                                                       | Situação  |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 507.000,00 (proposta)     | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA   | Válido    |
| 30/07/2025 - 18:03:01 | 507.000,00 (proposta)     | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 507.000,00 (proposta)     | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:22:13 | 507.000,00 (proposta)     | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:40:13 | 506.900,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:45:31 | 499.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:46:11 | 475.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA               | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:46:17 | 476.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA   | Válido    |

#### 0007 - Ponte Balneario Doss.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 15:58:11 | 2.273.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:49:22 | 2.270.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | Válido    |
| 29/07/2025 - 13:46:27 | 2.268.750,00 (proposta) | 21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | Válido    |
| 30/07/2025 - 11:50:22 | 3.000.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 2.275.000,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 2.000.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 2.275.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 2.275.000,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:23:04 | 2.275.000,00 (proposta) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:42:37 | 2.250.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:43:56 | 2.275.000,00            | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:46:18 | 2.240.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:47:24 | 2.230.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:47:37 | 2.050.000,00            | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:47:51 | 1.990,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:48:39 | 1.950.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:49:37 | 2.000.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:49:51 | 2.000.000,00            | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:50:15 | 1.940.000,00            | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                   | Cancelado |



|                       |                             |                                                          |           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 10:50:51 | 1.930.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA              | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:51:05 | 1.985.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:52:19 | 1.799.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA              | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:52:26 | 1.750.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA             | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:54:13 | 1.910.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA | Válido    |

#### 0008 - Ponte Linha Leste Boêmia.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 15:59:07 | 2.182.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:50:47 | 2.180.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | Válido    |
| 29/07/2025 - 13:47:03 | 2.178.000,00 (proposta) | 21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | Válido    |
| 30/07/2025 - 11:50:55 | 3.000.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 2.184.000,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 1.920.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:04:16 | 2.184.000,00 (proposta) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 2.184.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 2.184.000,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:40:43 | 1.919.900,00            | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:43:08 | 2.160.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:45:20 | 2.170.000,00            | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:46:55 | 2.150.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:47:39 | 2.120.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:48:55 | 1.900.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:49:10 | 2.000.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:49:20 | 1.899.900,00            | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:49:58 | 1.895.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:50:30 | 1.985.000,00            | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:50:48 | 1.894.000,00            | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:51:37 | 1.890.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:51:40 | 1.980.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:52:17 | 1.889.000,00            | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:53:00 | 1.880.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:53:35 | 1.900.000,00            | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:53:44 | 1.879.000,00            | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:54:01 | 1.878.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |



|                       |                             |                                                            |           |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 10:54:13 | 1.875.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:54:17 | 1.899.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:54:32 | 1.874.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:55:18 | 1.873.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:55:32 | 1.898.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:55:33 | 1.870.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:55:58 | 1.869.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:56:31 | 1.868.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:56:46 | 1.860.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:57:18 | 1.859.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:58:00 | 1.860.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:59:35 | 1.750.000,00 (lance oculto) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:59:38 | 1.649.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:00:20 | 1.835.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:03:20 | 1.638.000,00 (lance oculto) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |

#### 0009 - Ponte Linha Araça.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 16:00:04 | 1.362.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:51:53 | 1.360.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 30/07/2025 - 10:30:23 | 1.365.000,00 (proposta) | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | Cancelado |
| 30/07/2025 - 11:51:42 | 2.100.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 1.365.000,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 1.200.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 1.365.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 1.365.000,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:45:18 | 1.350.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:57:49 | 1.340.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:58:42 | 1.200.000,00            | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:58:55 | 1.330.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:59:02 | 1.320.000,00            | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:59:36 | 1.300.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:00:01 | 1.319.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:01:24 | 1.295.000,00            | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:01:25 | 1.190.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |



|                       |                             |                                                          |           |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 11:01:34 | 1.299.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA              | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:02:05 | 1.290.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA              | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:02:33 | 1.270.000,00                | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA             | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:02:33 | 1.195.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:05:25 | 1.170.000,00 (lance oculto) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA              | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:05:38 | 1.250.000,00 (lance oculto) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA             | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:05:44 | 999.000,00 (lance oculto)   | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA              | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:06:23 | 1.185.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Válido    |

### 0010 - Ponte Linha Boêmia III.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 16:01:00 | 2.728.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:53:36 | 2.730.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |
| 29/07/2025 - 13:47:36 | 2.722.500,00 (proposta) | 21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | Válido    |
| 30/07/2025 - 11:52:43 | 3.600.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Cancelado |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 2.730.000,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 2.400.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 2.730.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 2.730.000,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:23:57 | 2.730.000,00 (proposta) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 10:53:40 | 2.700.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 10:57:40 | 2.730.000,00            | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:00:23 | 2.720.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:04:24 | 2.350.000,00            | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:04:52 | 2.340.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:05:06 | 2.300.000,00            | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:05:49 | 2.400.000,00            | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:05:51 | 2.200.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:06:18 | 2.180.000,00            | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:06:29 | 2.300.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:06:45 | 2.170.000,00            | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:07:07 | 2.695.000,00            | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:07:37 | 2.680.000,00            | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:08:07 | 2.150.000,00            | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:08:25 | 2.370.000,00            | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:08:29 | 2.350.000,00            | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:08:57 | 2.300.000,00            | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Cancelado |



|                       |                             |                                                |           |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 11:09:56 | 2.300.000,00                | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:11:44 | 1.299.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:13:05 | 2.100.000,00 (lance oculto) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA    | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:14:16 | 2.047.500,00 (lance oculto) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:16:37 | 2.050.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA   | Cancelado |

#### 0011 - Ponte Fiorentina.

| Data                  | Valor                     | CNPJ                                                         | Situação  |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/07/2025 - 10:31:58 | 507.000,00 (proposta)     | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 507.000,00 (proposta)     | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA     | Válido    |
| 30/07/2025 - 18:05:50 | 507.000,00 (proposta)     | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 507.000,00 (proposta)     | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:24:36 | 507.000,00 (proposta)     | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:05:18 | 505.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:06:24 | 504.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:08:11 | 503.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:09:05 | 502.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:10:02 | 501.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:11:39 | 500.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:12:18 | 499.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:13:31 | 498.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:19:52 | 497.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:20:46 | 449.000,00 (lance oculto) | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:21:09 | 450.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUcoes LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:21:43 | 469.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:22:31 | 495.000,00 (lance oculto) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |

#### 0012 - Ponte Volta dos Balsan.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 16:02:40 | 1.272.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:56:58 | 1.270.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUcoes LTDA                   | Válido    |
| 30/07/2025 - 10:33:42 | 1.274.000,00 (proposta) | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | Cancelado |
| 30/07/2025 - 11:54:08 | 1.960.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 1.274.000,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 1.120.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |



|                       |                             |                                                              |           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/07/2025 - 18:06:25 | 1.274.000,00 (proposta)     | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 1.274.000,00 (proposta)     | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:58 | 1.274.000,00 (proposta)     | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                 | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:25:19 | 1.274.000,00 (proposta)     | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:08:43 | 1.250.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:09:22 | 1.119.000,00                | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:11:47 | 1.118.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:12:51 | 1.119.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:15:26 | 1.117.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                  | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:16:31 | 1.116.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:16:58 | 1.117.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:17:14 | 1.111.100,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:17:18 | 1.115.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:17:35 | 1.111.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:18:32 | 1.109.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:20:10 | 1.000.000,00 (lance oculto) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                  | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:20:41 | 1.050.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:21:14 | 1.099.000,00 (lance oculto) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:21:25 | 997.000,00 (lance oculto)   | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:21:25 | 1.049.000,00 (lance oculto) | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:23:51 | 955.500,00 (lance oculto)   | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |

### 0013 - Ponte Transparaíso.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 16:03:50 | 999.900,00 (proposta)   | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:57:43 | 1.000.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA                   | Válido    |
| 30/07/2025 - 10:36:13 | 1.001.000,00 (proposta) | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | Cancelado |
| 30/07/2025 - 11:54:52 | 1.540.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:27 | 1.001.000,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 880.000,00 (proposta)   | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:07:17 | 1.001.000,00 (proposta) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 1.001.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:59 | 1.001.000,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 08:26:23 | 1.001.000,00 (proposta) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |



|                       |                           |                                                              |           |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 11:10:58 | 879.500,00                | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:12:04 | 879.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:18:46 | 996.000,00                | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA     | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:19:37 | 870.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:21:31 | 850.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:21:38 | 860.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                  | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:24:51 | 849.000,00                | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:25:33 | 848.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:26:51 | 859.000,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:28:21 | 847.000,00                | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                  | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:31:36 | 847.500,00                | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:31:44 | 846.000,00                | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:32:25 | 800.000,00 (lance oculto) | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:32:26 | 789.000,00 (lance oculto) | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:32:45 | 749.000,00 (lance oculto) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:35:00 | 770.000,00 (lance oculto) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | Cancelado |

#### 0014 - Ponte Linha Boêmia IV.

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/07/2025 - 16:04:36 | 1.118.900,00 (proposta) | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 29/07/2025 - 09:58:18 | 1.200.000,00 (proposta) | 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | Válido    |
| 30/07/2025 - 11:55:27 | 1.848.000,00 (proposta) | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:13:28 | 1.201.200,00 (proposta) | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 30/07/2025 - 15:54:22 | 1.197.900,00 (proposta) | 21.228.501/0001-08 - JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | Válido    |
| 30/07/2025 - 17:31:03 | 1.056.000,00 (proposta) | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:08:11 | 1.201.200,00 (proposta) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 30/07/2025 - 18:12:00 | 1.201.000,00 (proposta) | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 06:42:59 | 1.201.200,00 (proposta) | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:15:04 | 1.055.000,00            | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:19:15 | 1.196.000,00            | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:19:59 | 1.190.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:27:27 | 1.100.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:30:06 | 1.095.000,00            | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:31:54 | 1.090.000,00            | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:37:05 | 1.060.000,00            | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | Cancelado |



|                       |                             |                                                            |           |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2025 - 11:38:14 | 899.000,00 (lance oculto)   | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Válido    |
| 31/07/2025 - 11:39:09 | 900.900,00 (lance oculto)   | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA             | Cancelado |
| 31/07/2025 - 11:39:13 | 1.000.000,00 (lance oculto) | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | Cancelado |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote  | Data/Hora             | Enviado por                                                  | Arquivo                                                                             |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | 01/08/2025 - 10:21:59 | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | <a href="#">DOC. HABILITAÇÃO PIZZATO.zip</a>                                        |
| Model | 01/08/2025 - 10:21:59 | 10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | <a href="#">Proposta Financeira Pizzato.pdf</a>                                     |
| Model | 01/08/2025 - 11:40:17 | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA     | <a href="#">Documentos + Proposta - Ponte do lote 02 - Ponte Linha Boêmia I.rar</a> |
| Model | 01/08/2025 - 11:40:44 | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA     | <a href="#">Documentos + Proposta - Ponte do Lote 03 - Linha Boêmia II.rar</a>      |
| Model | 01/08/2025 - 17:52:10 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1.4.9.13 E 14.zip</a>                      |
| Model | 01/08/2025 - 17:52:47 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1.4.9.13 E 14.zip</a>                      |
| Model | 01/08/2025 - 17:53:03 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1.4.9.13 E 14.zip</a>                      |
| Model | 01/08/2025 - 17:53:19 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1.4.9.13 E 14.zip</a>                      |
| Model | 01/08/2025 - 17:53:32 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO LOTES 1.4.9.13 E 14.zip</a>                      |
| Model | 01/08/2025 - 19:24:33 | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITAÇÃO LINHA BOÊMIA.rar</a>                             |
| Model | 01/08/2025 - 19:26:40 | 50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITAÇÃO LINHA VOLTA DOS BALSAN.rar</a>                   |
| Model | 01/08/2025 - 20:44:44 | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA                 | <a href="#">PROPOSTA FINANCEIRA LOTE 5 - PONTE LINHA DAS FLORES[1].pdf</a>          |
| Model | 01/08/2025 - 20:44:44 | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA                 | <a href="#">HABILITAÇÃO LOTES 5,6 E 7.rar</a>                                       |
| Model | 01/08/2025 - 20:45:50 | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA                 | <a href="#">PROPOSTA FINANCEIRA LOTE 6 - PONTE VOLTA DOS KESSELER[1].pdf</a>        |
| Model | 01/08/2025 - 20:45:50 | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA                 | <a href="#">HABILITAÇÃO LOTES 5,6 E 7.rar</a>                                       |
| Model | 01/08/2025 - 20:46:35 | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA                 | <a href="#">PROPOSTA FINANCEIRA LOTE 7 - PONTE BALNEÁRIO DOSS[1].pdf</a>            |
| Model | 01/08/2025 - 20:46:35 | 05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA                 | <a href="#">HABILITAÇÃO LOTES 5,6 E 7.rar</a>                                       |
| Model | 04/08/2025 - 16:58:23 | 06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA               | <a href="#">Documentos de Habilitação e Proposta - Lote 10.rar</a>                  |
| Model | 19/08/2025 - 14:39:31 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">Declaração de Exigibilidade de Proposta.pdf</a>                         |
| Model | 19/08/2025 - 14:39:41 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">Declaração de Exigibilidade de Proposta.pdf</a>                         |
| Model | 19/08/2025 - 14:39:53 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">Declaração de Exigibilidade de Proposta.pdf</a>                         |
| Model | 19/08/2025 - 14:40:08 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">Declaração de Exigibilidade de Proposta.pdf</a>                         |
| Model | 19/08/2025 - 14:40:18 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">Declaração de Exigibilidade de Proposta.pdf</a>                         |
| Model | 19/08/2025 - 16:53:33 | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA     | <a href="#">1_Oficio_PM_Agudo - Comprovação Exequibilidade.pdf</a>                  |
| Model | 25/08/2025 - 08:30:54 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO.zip</a>                                          |
| Model | 25/08/2025 - 08:31:56 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO.zip</a>                                          |
| Model | 25/08/2025 - 08:32:32 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO.zip</a>                                          |
| Model | 25/08/2025 - 08:33:14 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO.zip</a>                                          |
| Model | 25/08/2025 - 08:33:56 | 95.865.044/0001-90 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | <a href="#">DOCUMENTOS HABILITACAO.zip</a>                                          |
| Model | 25/08/2025 - 09:18:53 | 00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA     | <a href="#">Documentos + Proposta - Ponte Lote 6 - Volta dos Kesseler.rar</a>       |



|       |                       |                                                                |                                                                                                              |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">06.08 - ATESTADO NOVA NAZARE.pdf</a>                                                             |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">2024_Indices_Lavoro_assinado.pdf</a>                                                             |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">a_Declaracao_disponibilidade_de_equipamentos.pdf</a>                                             |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">ART_PGR - ASSINADO.pdf</a>                                                                       |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">ATESTADO_CONTENDAS_CAT_1651555.pdf</a>                                                           |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Balanço e DRE 2024 - assinado.pdf</a>                                                            |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Cartão CNPJ Lavoro.pdf</a>                                                                       |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Certidão débitos trabalhistas.pdf</a>                                                            |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Certidão Fazenda Estadual do RS.pdf</a>                                                          |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Certidão Fazenda Federal.pdf</a>                                                                 |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Certidão Fazenda Municipal de Porto Alegre.pdf</a>                                               |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Certidão Simplificada.pdf</a>                                                                    |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">CND falência e comodata - 02.06.2025.pdf</a>                                                     |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">CRF do FGTS.pdf</a>                                                                              |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">Inscrição Municipal Porto Alegre.pdf</a>                                                         |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">PCMSO - LAVORO - VALIDADE 18.06.2026.pdf</a>                                                     |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">resumo_habilitac&amp;#807;a&amp;#771;o_Agudo.pdf</a>                                             |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">REV 02 - LTCAT - LAVORO ENGENHARIA LTDA - MATRIZ - 08.04.2024.assinatura digital.pdf</a>         |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">REV_05 - PGR - LAVORO ENGENHARIA LTDA - MATRIZ - 25.03.2024.ASSINATURA_DIGITAL_ assinado.pdf</a> |
| Model | 25/08/2025 - 16:43:01 | 00.134.748/0001-87 - LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | <a href="#">SCR - LAVORO ENGENHARIA LTDA (At) (1).pdf</a>                                                    |
| Model | 08/09/2025 - 17:15:14 | 92.694.348/0001-44 - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | <a href="#">Documentos - Linha Boêmia III - SOGEL.zip</a>                                                    |
| Model | 11/09/2025 - 08:03:11 | 10.699.348/0001-72 - M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | <a href="#">DOCUMENTOS.rar</a>                                                                               |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 15/09/2025 - 14:00  | -       | -            |

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - Ponte Cerro dos Prochnow.

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 3.100.000,00 |
| 2º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 3.190.000,00 |
| 3º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 3.474.000,00 |
| 4º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 3.650.000,00 |
| 5º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 4.220.000,00 |
| 6º       | JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | Classificado          | 4.247.100,00 |
| 7º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 4.257.900,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



**LOTE 0002 - Ponte Linha Boêmia I.**

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Arrematante           | 1.945.000,00 |
| 2º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Classificado          | 1.990.000,00 |
| 3º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 2.175.000,00 |
| 4º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 2.190.000,00 |
| 5º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 2.400.000,00 |
| 6º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 2.720.000,00 |
| 7º       | JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | Classificado          | 2.722.500,00 |
| 8º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 2.728.900,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0003 - Ponte Linha Boêmia II.**

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Arrematante           | 1.050.000,00 |
| 2º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Classificado          | 1.150.000,00 |
| 3º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 1.180.000,00 |
| 4º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 1.200.000,00 |
| 5º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 1.360.000,00 |
| 6º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 1.363.900,00 |
| 7º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 1.950.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0004 - Ponte Canto Católico.**

| Classif. | Fornecedor                            | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 799.000,00   |
| 2º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA               | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 800.000,00   |
| 3º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 853.125,00   |
| 4º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 895.000,00   |
| 5º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 908.000,00   |
| 6º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA               | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 1.110.000,00 |
| 7º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA             | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 1.115.000,00 |
| 8º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA               | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 1.130.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0005 - Ponte Linha das Flores.**

| Classif. | Fornecedor                              | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 600.000,00   |
| 2º       | PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | 10.779.248/0001-56 | Desclassificado       | 612.000,00   |
| 3º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 618.000,00   |
| 4º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA     | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 629.000,00   |
| 5º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 647.000,00   |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0006 - Ponte Volta dos Kessler.**

| Classif. | Fornecedor                            | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA               | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 475.000,00   |
| 2º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | 00.472.805/0001-38 | Arrematante           | 476.000,00   |
| 3º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | 95.865.044/0001-90 | Classificado          | 499.000,00   |
| 4º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 507.000,00   |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



**LOTE 0007 - Ponte Balneario Doss.**

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 1.750.000,00 |
| 2º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 1.799.000,00 |
| 3º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 1.910.000,00 |
| 4º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 1.930.000,00 |
| 5º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 2.000.000,00 |
| 6º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 2.230.000,00 |
| 7º       | JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | Classificado          | 2.268.750,00 |
| 8º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 2.273.900,00 |
| 9º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 2.275.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0008 - Ponte Linha Leste Boêmia.**

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 1.638.000,00 |
| 2º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 1.649.000,00 |
| 3º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 1.750.000,00 |
| 4º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 1.835.000,00 |
| 5º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 1.900.000,00 |
| 6º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 2.120.000,00 |
| 7º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 2.170.000,00 |
| 8º       | JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | Classificado          | 2.178.000,00 |
| 9º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 2.182.900,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0009 - Ponte Linha Araça.**

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 999.000,00   |
| 2º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 1.170.000,00 |
| 3º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 1.185.000,00 |
| 4º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 1.200.000,00 |
| 5º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 1.250.000,00 |
| 6º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 1.362.900,00 |
| 7º       | PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | 10.779.248/0001-56 | Desclassificado       | 1.365.000,00 |
| 8º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 2.100.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0010 - Ponte Linha Boêmia III.**

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Desclassificado       | 1.299.000,00 |
| 2º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 2.047.500,00 |
| 3º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 2.050.000,00 |
| 4º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 2.100.000,00 |
| 5º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Inabilitado           | 2.300.000,00 |
| 6º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Inabilitado           | 2.370.000,00 |
| 7º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Arrematante           | 2.680.000,00 |
| 8º       | JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | Classificado          | 2.722.500,00 |
| 9º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 2.730.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**LOTE 0011 - Ponte Fiorentina.**

| Classif. | Fornecedor                              | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | 10.779.248/0001-56 | Desclassificado       | 449.000,00   |
| 2º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                 | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 450.000,00   |
| 3º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                  | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 469.000,00   |
| 4º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA   | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 495.000,00   |
| 5º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA     | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 507.000,00   |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### LOTE 0012 - Ponte Volta dos Balsan.

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 955.500,00   |
| 2º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 997.000,00   |
| 3º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 1.000.000,00 |
| 4º       | PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | 10.779.248/0001-56 | Desclassificado       | 1.049.000,00 |
| 5º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 1.050.000,00 |
| 6º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 1.099.000,00 |
| 7º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 1.270.000,00 |
| 8º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 1.272.900,00 |
| 9º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 1.274.000,00 |
| 10º      | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 1.960.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### LOTE 0013 - Ponte Transparaíso.

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 749.000,00   |
| 2º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 770.000,00   |
| 3º       | PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA   | 10.779.248/0001-56 | Desclassificado       | 789.000,00   |
| 4º       | BOA FE CONSTRUÇOES LTDA                   | 05.755.180/0001-35 | Desclassificado       | 800.000,00   |
| 5º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 847.000,00   |
| 6º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 996.000,00   |
| 7º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 999.900,00   |
| 8º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 1.000.000,00 |
| 9º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 1.001.000,00 |
| 10º      | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 1.540.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### LOTE 0014 - Ponte Linha Boêmia IV.

| Classif. | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ZANCO CONSTRUTORA LTDA                    | 95.865.044/0001-90 | Arrematante           | 899.000,00   |
| 2º       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA                 | 06.283.997/0001-10 | Desclassificado       | 900.900,00   |
| 3º       | MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA     | 50.954.207/0001-73 | Desclassificado       | 1.000.000,00 |
| 4º       | LAVORO ENGENHARIA LTDA                    | 00.134.748/0001-87 | Desclassificado       | 1.056.000,00 |
| 5º       | TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA       | 00.472.805/0001-38 | Classificado          | 1.196.000,00 |
| 6º       | JB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA         | 21.228.501/0001-08 | Classificado          | 1.197.900,00 |
| 7º       | FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA                   | 32.729.794/0001-15 | Classificado          | 1.200.000,00 |
| 8º       | M S KLAUCZEK & CIA LTDA                   | 10.699.348/0001-72 | Classificado          | 1.201.200,00 |
| 9º       | SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - | 92.694.348/0001-44 | Classificado          | 1.848.000,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data | Apelido | Frase |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 - 10:48:00 | Sistema                | O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.                                                          |
| 15/05/2025 - 15:35:46 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação Guilherme Hellmuth Pires Dobner - Sioist Eng. e Jurídico.pdf) em 15/05/2025 às 15:35.                                                                                                                                             |
| 02/07/2025 - 16:29:24 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação Artebase - Setor de Engenharia e Arquitetura.pdf) em 02/07/2025 às 16:29.                                                                                                                                                         |
| 11/07/2025 - 16:00:22 | Sistema                | O processo foi retificado em 11/07/2025 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/07/2025 - 16:00:22 | Sistema                | Motivo: Conforme arquivos em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11/07/2025 - 16:02:31 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação I.pdf) em 11/07/2025 às 16:02.                                                                                                                                                          |
| 11/07/2025 - 16:02:59 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo III - Termo de Referência - Retificado.pdf) em 11/07/2025 às 16:02.                                                                                                                                                                             |
| 24/07/2025 - 10:04:20 | Sistema                | O processo foi retificado em 24/07/2025 às 10:04.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24/07/2025 - 10:04:20 | Sistema                | Motivo: Conforme Segundo Termo de Retificação, em anexo.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24/07/2025 - 10:08:28 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf) em 24/07/2025 às 10:08.                                                                                                                                                         |
| 24/07/2025 - 10:12:25 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (22 - Construção de 14 Pontes de Concreto Armado - Retificação II.pdf) em 24/07/2025 às 10:12.                                                                                                                                                         |
| 29/07/2025 - 09:10:15 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação LAVORO ENG. LTDA.pdf) em 29/07/2025 às 09:10.                                                                                                                                                                                     |
| 31/07/2025 - 09:02:51 | Presidente da Comissão | Bom dia, caros licitantes!                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 09:03:13 | Sistema                | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31/07/2025 - 10:00:08 | Presidente da Comissão | Após análise das Garantias de Proposta apresentadas pelas empresas licitantes, todas estão aptas para a fase de lances, por terem atendido os critérios editalícios.                                                                                                                                |
| 31/07/2025 - 10:00:37 | Sistema                | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 10:00:38 | Sistema                | No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.                                                                                                                                                                                    |
| 31/07/2025 - 10:00:38 | Sistema                | Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:00:38 | Sistema                | Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. |
| 31/07/2025 - 10:00:38 | Sistema                | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.                                     |
| 31/07/2025 - 10:01:24 | Presidente da Comissão | Desejamos uma ótima sessão a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 10:02:48 | Sistema                | O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 10:02:48 | Sistema                | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:07:49 | Sistema                | O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 10:07:49 | Sistema                | O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:10:54 | Sistema                | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.500.000,00 para o lote 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:12:14 | Sistema                | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.500.000,00 para o item 0002 foi rejeitado pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:12:14 | Sistema                | Motivo: Já há lance menor ofertado para este Lote.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 10:12:48 | Sistema                | O lote 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 10:12:48 | Sistema                | O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:17:50 | Sistema                | O lote 0001 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:17:57 | Sistema                | O lote 0004 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 10:17:57 | Sistema                | O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:20:42 | Sistema                | Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:25:42.                                                                                                            |
| 31/07/2025 - 10:22:51 | Sistema                | O lote 0002 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:23:02 | Sistema                | O lote 0005 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 10:23:02 | Sistema                | O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:25:43 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:25:42.                                                                                                                                                                                                                     |
| 31/07/2025 - 10:25:43 | Sistema                | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:27:46 | Sistema                | Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:32:46.                                                                                                            |
| 31/07/2025 - 10:27:49 | Sistema                | O lote 0003 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:28:16 | Sistema                | O lote 0006 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 10:28:16 | Sistema                | O lote 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:32:47 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:32:46.                                                                                                                                                                                                                     |
| 31/07/2025 - 10:32:47 | Sistema                | O lote 0002 foi encerrado em situação de empate.                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                       |         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 - 10:32:59 | Sistema | O lote 0004 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:33:24 | Sistema | A data limite da sessão de desempate do lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 31/07/2025 às 11:00.                                                                     |
| 31/07/2025 - 10:33:24 | Sistema | Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 2.000.000,00 para o lote 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 31/07/2025 às 11:00.                                   |
| 31/07/2025 - 10:34:02 | Sistema | Para o lote 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:39:02. |
| 31/07/2025 - 10:34:17 | Sistema | O lote 0007 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 10:34:17 | Sistema | O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:38:03 | Sistema | O lote 0005 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:39:03 | Sistema | A fase de lances fechados do lote 0003 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:39:02.                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:39:03 | Sistema | O lote 0003 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 10:39:16 | Sistema | O lote 0008 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 10:39:16 | Sistema | O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:42:15 | Sistema | Para o lote 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:47:15. |
| 31/07/2025 - 10:42:33 | Sistema | Para o lote 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:47:33. |
| 31/07/2025 - 10:43:18 | Sistema | O lote 0006 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:44:17 | Sistema | O lote 0009 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 10:44:17 | Sistema | O lote 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:45:01 | Sistema | Para o lote 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:50:01. |
| 31/07/2025 - 10:47:16 | Sistema | A fase de lances fechados do lote 0005 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:47:15.                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:47:16 | Sistema | O lote 0005 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.                                                                                |
| 31/07/2025 - 10:47:16 | Sistema | O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 647.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0005 até 31/07/2025 às 10:52:16.                                 |
| 31/07/2025 - 10:47:34 | Sistema | A fase de lances fechados do lote 0004 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:47:33.                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:47:34 | Sistema | O lote 0004 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.                                                                                |
| 31/07/2025 - 10:47:34 | Sistema | O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 853.125,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0004 até 31/07/2025 às 10:52:34.                                 |
| 31/07/2025 - 10:49:19 | Sistema | O lote 0007 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:49:53 | Sistema | O lote 0007 teve o lance de R\$ 1.990,00 cancelado pelo presidente de comissão.                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:49:53 | Sistema | Motivo: Erro de digitação.                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 10:50:01 | Sistema | A fase de lances fechados do lote 0006 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:50:01.                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:50:01 | Sistema | O lote 0006 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.                                                                                |
| 31/07/2025 - 10:50:01 | Sistema | O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 507.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0006 até 31/07/2025 às 10:55:01.                                 |
| 31/07/2025 - 10:50:18 | Sistema | O lote 0010 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 10:50:18 | Sistema | O lote 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:51:26 | Sistema | Para o lote 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 10:56:26. |
| 31/07/2025 - 10:52:17 | Sistema | O lote 0005 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:52:17 | Sistema | O lote 0005 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 10:52:35 | Sistema | O lote 0004 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:52:35 | Sistema | O lote 0004 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 10:54:17 | Sistema | O lote 0008 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:55:02 | Sistema | O lote 0006 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 10:55:02 | Sistema | O lote 0006 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 10:55:47 | Sistema | O lote 0011 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 10:55:47 | Sistema | O lote 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 10:56:26 | Sistema | A fase de lances fechados do lote 0007 foi encerrada em 31/07/2025 às 10:56:26.                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 10:56:26 | Sistema | O lote 0007 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 10:58:42 | Sistema | Para o lote 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:03:42. |
| 31/07/2025 - 10:59:18 | Sistema | O lote 0009 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 11:00:03 | Sistema | O lote 0002 foi encerrado.                                                                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 11:02:06 | Sistema | O lote 0012 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 11:02:06 | Sistema | O lote 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 11:03:43 | Sistema | A fase de lances fechados do lote 0008 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:03:42.                                                                                                          |



|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 - 11:03:43 | Sistema                | O lote 0008 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:04:16 | Sistema                | Para o lote 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:09:16.                                         |
| 31/07/2025 - 11:05:19 | Sistema                | O lote 0010 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                           |
| 31/07/2025 - 11:07:14 | Sistema                | O lote 0013 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 11:07:14 | Sistema                | O lote 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                           |
| 31/07/2025 - 11:09:17 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0009 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:09:16.                                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:09:17 | Sistema                | O lote 0009 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:10:47 | Sistema                | O lote 0011 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                           |
| 31/07/2025 - 11:11:55 | Sistema                | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.299.000,00 para o lote 0010 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:11:59 | Sistema                | Para o lote 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:16:59.                                         |
| 31/07/2025 - 11:11:59 | Sistema                | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.150.000,00, R\$ 2.170.000,00, R\$ 2.300.000,00                                                                                 |
| 31/07/2025 - 11:12:12 | Sistema                | O lote 0014 foi aberto pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                              |
| 31/07/2025 - 11:12:12 | Sistema                | O lote 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                           |
| 31/07/2025 - 11:17:00 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0010 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:16:59.                                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:17:00 | Sistema                | O lote 0010 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:17:06 | Sistema                | O lote 0012 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                           |
| 31/07/2025 - 11:19:33 | Sistema                | Para o lote 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:24:33.                                         |
| 31/07/2025 - 11:20:21 | Sistema                | Para o lote 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:25:21.                                         |
| 31/07/2025 - 11:22:16 | Sistema                | O lote 0013 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                           |
| 31/07/2025 - 11:24:34 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0012 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:24:33.                                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:24:34 | Sistema                | O lote 0012 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:25:22 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0011 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:25:21.                                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:25:22 | Sistema                | O lote 0011 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:27:13 | Sistema                | O lote 0014 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                           |
| 31/07/2025 - 11:31:44 | Sistema                | Para o lote 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:36:44.                                         |
| 31/07/2025 - 11:33:40 | Presidente da Comissão | Para registro: referente à solicitação de cancelamento de lance do item 10, não foi possível processar a mesma, em razão do tempo aleatório ter encerrado, não sendo possível fazer o seu cancelamento na fase de lance fechado. |
| 31/07/2025 - 11:36:45 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0013 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:36:44.                                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:36:45 | Sistema                | O lote 0013 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.                                                                                                                        |
| 31/07/2025 - 11:36:45 | Sistema                | O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 770.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0013 até 31/07/2025 às 11:41:45.                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:37:12 | Sistema                | Para o lote 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/07/2025 às 11:42:12.                                         |
| 31/07/2025 - 11:41:46 | Sistema                | O lote 0013 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 11:41:46 | Sistema                | O lote 0013 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:42:13 | Sistema                | A fase de lances fechados do lote 0014 foi encerrada em 31/07/2025 às 11:42:12.                                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:42:13 | Sistema                | O lote 0014 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                       |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0001 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 3.100.000,00.                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0002 teve como arrematante TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.945.000,00.                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0003 teve como arrematante TRACADO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.050.000,00.                                                                                                               |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0004 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 799.000,00.                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0005 teve como arrematante BOA FE CONSTRUcoes LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 600.000,00.                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0006 teve como arrematante BOA FE CONSTRUcoes LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 475.000,00.                                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0007 teve como arrematante BOA FE CONSTRUcoes LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.750.000,00.                                                                                                                                |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0008 teve como arrematante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME com lance de R\$ 1.638.000,00.                                                                                                                      |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0009 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 999.000,00.                                                                                                                                   |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0010 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 1.299.000,00.                                                                                                                                 |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0011 teve como arrematante PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 449.000,00.                                                                                                                  |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                | O lote 0012 teve como arrematante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - ME com lance de R\$ 955.500,00.                                                                                                                        |



|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                                  | O lote 0013 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 749.000,00.                                                                                                                                                                             |
| 31/07/2025 - 11:42:45 | Sistema                                  | O lote 0014 teve como arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 899.000,00.                                                                                                                                                                             |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0009. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0011. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0012. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0013. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:44:20 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0014. O prazo é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 31/07/2025 - 11:46:06 | F. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LT | Negociação Item 0011: Esse seria nosso valor final.                                                                                                                                                                                                                        |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0009. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:46:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0014. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 01/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 31/07/2025 - 11:47:39 | Presidente da Comissão                   | Aberto o prazo para envio das propostas finais/negociadas, bem como seus documentos de habilitação.                                                                                                                                                                        |
| 31/07/2025 - 11:47:59 | Presidente da Comissão                   | Atentar a todas as exigência do Edital.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31/07/2025 - 17:14:09 | F. ZANCO CONSTRUTORA LTDA                | Negociação Item 0010: Solicitamos o cancelamento do lance de nossa proposta em tempo ainda, dentro dos lances e não fomos atendidos, desta forma solicitamos a ratificação do valor para 1.999.000,00                                                                      |
| 01/08/2025 - 10:21:59 | Sistema                                  | A diligência do lote 0011 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                         |
| 01/08/2025 - 11:01:12 | Presidente da Comissão                   | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01/08/2025 - 11:13:50 | Presidente da Comissão                   | No que tange a solicitação da empresa Zanco Construtora Ltda, temos as seguintes considerações: A empresa registrou seu lance, com erro de digitação, já na fase do tempo aleatório. Nesta fase, os lances são encerrados a qualquer momento, conforme referido no edital. |
| 01/08/2025 - 11:20:21 | Presidente da Comissão                   | A empresa solicitou o cancelamento do lance de R\$ 1.299.000,00, para o Lote 10, às 11h11min55seg, sendo que às 11h11min59seg o Lote encerrou o tempo aleatório e entrou para a fase fechada, não tendo havido tempo hábil em processar a análise do referido pedido.      |
| 01/08/2025 - 11:25:08 | Presidente da Comissão                   | A oferta de lances é de responsabilidade de cada empresa. Assim, neste momento, não há a possibilidade de retificação de valores, pois isto implicaria do aumento de valor por parte da empresa.                                                                           |
| 01/08/2025 - 11:29:37 | Presidente da Comissão                   | Diante do exposto, e considerando que a empresa solicitou o cancelamento de seu lance de R\$ 1.299.000,00, defere-se o presente pedido, pois resta claro que houve erro de digitação, considerando o valor de referência e o valor das empresas próximas colocadas.        |
| 01/08/2025 - 11:30:34 | Sistema                                  | Foi encerrada a negociação para o lote 0010.                                                                                                                                                                                                                               |
| 01/08/2025 - 11:30:34 | Sistema                                  | Motivo: Para desclassificação da proposta em razão de erro de digitação do lance da empresa.                                                                                                                                                                               |
| 01/08/2025 - 11:30:51 | Sistema                                  | Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA no lote 0010.                                                                                                                                                                           |
| 01/08/2025 - 11:30:51 | Sistema                                  | Motivo: Para desclassificação da proposta em razão de erro de digitação do lance da empresa.                                                                                                                                                                               |
| 01/08/2025 - 11:31:37 | Sistema                                  | O fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                      |
| 01/08/2025 - 11:31:37 | Sistema                                  | Motivo: Desclassificação da proposta, em razão de erro de digitação do lance, conforme solicitação da empresa.                                                                                                                                                             |
| 01/08/2025 - 11:31:37 | Sistema                                  | O lote 0010 tem como novo arrematante ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 2.047.500,00.                                                                                                                                                                             |
| 01/08/2025 - 11:31:53 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 04/08/2025.                                                                                                                                                                                          |
| 01/08/2025 - 11:32:09 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.                                                                                                                                                                         |
| 01/08/2025 - 11:33:00 | Presidente da Comissão                   | Aberto o prazo para envio da proposta final/negociada, bem como de seus documentos de habilitação, conforme rege o edital.                                                                                                                                                 |



|                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2025 - 11:40:17 | Sistema                                      | A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 11:40:44 | Sistema                                      | A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 17:52:10 | Sistema                                      | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 17:52:47 | Sistema                                      | A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 17:53:03 | Sistema                                      | A diligência do lote 0009 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 17:53:19 | Sistema                                      | A diligência do lote 0013 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 17:53:32 | Sistema                                      | A diligência do lote 0014 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 19:24:33 | Sistema                                      | A diligência do lote 0008 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 19:26:40 | Sistema                                      | A diligência do lote 0012 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 20:44:44 | Sistema                                      | A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 20:45:50 | Sistema                                      | A diligência do lote 0006 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/08/2025 - 20:46:35 | Sistema                                      | A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04/08/2025 - 16:58:23 | Sistema                                      | A diligência do lote 0010 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05/08/2025 - 08:22:04 | Presidente da Comissão                       | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 05/08/2025 - 08:31:52 | Presidente da Comissão                       | Informamos que estamos em fase de análise das propostas e dos documentos apresentados, sendo que a documentação referente à habilitação econômico-financeira e da habilitação técnica será encaminhada, respectivamente, ao Setor de Contabilidade e ao Setor de Engenharia e Arquitetura, para análise e parecer.                                                                                       |
| 15/08/2025 - 16:35:32 | Presidente da Comissão                       | Prezados(as), boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15/08/2025 - 16:37:38 | Presidente da Comissão                       | Após análise realizada acerca da exequibilidade das propostas apresentadas pelas empresas melhor classificadas no que tange o Edital nº 22/2025, temos o que segue:                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15/08/2025 - 16:42:57 | Presidente da Comissão                       | Algumas empresas apresentaram propostas consideradas inexequíveis, considerando o Art. 59, "PAR" 4º, da L. F. nº 14.133/2021. Assim, em atendimento ao Art. 59, "PAR" 2º, abre-se diligência para que estas empresas comprovem a exequibilidade de suas propostas, em consonância com o item 5.8 do Edital nº 22/2025, no prazo previsto no item 4.3 do Edital nº 22/2025, ou seja, de 01 (um) dia útil. |
| 15/08/2025 - 16:43:09 | Presidente da Comissão                       | Assim, concede-se o prazo mencionado no item 4.3 do Edital nº 22/2025 para que a empresa Traçado Construções e Serviços Ltda comprove a exequibilidade da proposta apresentada para o Lote 02 e para que a empresa Zanco Construtora Ltda comprove a exequibilidade da proposta apresentada para os Lotes 01, 04, 09, 13 e 14.                                                                           |
| 15/08/2025 - 16:44:14 | Sistema                                      | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise exequibilidade das propostas.pdf) em 15/08/2025 às 16:44.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15/08/2025 - 16:46:53 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2025 - 16:46:53 | Sistema                                      | Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/08/2025 - 16:48:00 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2025 - 16:48:00 | Sistema                                      | Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/08/2025 - 16:48:24 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2025 - 16:48:24 | Sistema                                      | Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/08/2025 - 16:48:44 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0009. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2025 - 16:48:44 | Sistema                                      | Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/08/2025 - 16:50:20 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2025 - 16:50:20 | Sistema                                      | Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/08/2025 - 16:51:33 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0014. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 18/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2025 - 16:51:33 | Sistema                                      | Motivo: Para que a empresa comprove a exequibilidade de sua proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/08/2025 - 16:53:02 | Presidente da Comissão                       | Ficamos no aguardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/08/2025 - 11:35:36 | F. TRACADO<br>CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS LTDA | Documentação Lote 0002: Bom dia, Devido a grande demanda interna, solicitamos prorrogação de 48 horas para a entrega da diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/08/2025 - 13:21:42 | Presidente da Comissão                       | Prezados(as), boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/08/2025 - 13:23:27 | Presidente da Comissão                       | Conforme solicitação da empresa e em consonância com o item 14.1.1. do Edital 22/2025, o prazo de diligência resta prorrogado por igual período.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18/08/2025 - 13:25:37 | Presidente da Comissão                       | Assim, em atendimento ao Princípio da Isonomia, este prazo resta prorrogado também para a empresa ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/08/2025 - 13:25:56 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/08/2025 - 13:26:19 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/08/2025 - 13:26:32 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/08/2025 - 13:26:46 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0009. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/08/2025 - 13:27:03 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/08/2025 - 13:27:23 | Sistema                                      | Foram solicitadas diligências para o lote 0014. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/08/2025 - 14:39:31 | Sistema                                      | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/08/2025 - 14:39:41 | Sistema                                      | A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/08/2025 - 14:39:53 | Sistema                                      | A diligência do lote 0009 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/08/2025 - 14:40:08 | Sistema                                      | A diligência do lote 0013 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/08/2025 - 14:40:18 | Sistema                                      | A diligência do lote 0014 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/08/2025 - 16:53:33 | Sistema                                      | A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                       |                        |                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/08/2025 - 10:59:14 | Presidente da Comissão | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                |
| 21/08/2025 - 11:08:46 | Presidente da Comissão | Informamos que as Declarações de Exequibilidade foram encaminhadas ao Setor de Engenharia e Arquitetura para análise e Parecer.       |
| 21/08/2025 - 11:10:21 | Presidente da Comissão | Assim, segue, em anexo, o Parecer do Setor de Engenharia e Arquitetura.                                                               |
| 21/08/2025 - 11:16:50 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer Setor de Engenharia - Exequibilidade das Propostas.pdf) em 21/08/2025 às 11:16. |
| 21/08/2025 - 11:19:17 | Presidente da Comissão | Assim, considerando o Parecer Técnico do Setor de Engenharia e Arquitetura, todas as propostas restam classificadas.                  |
| 21/08/2025 - 11:19:52 | Presidente da Comissão | O Parecer acerca da documentação de habilitação se dará em momento oportuno.                                                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0012. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0013. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:20:55 | Sistema                | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0014. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/08/2025.                          |
| 21/08/2025 - 11:24:40 | Sistema                | O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 11:25:23 | Sistema                | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.                                                           |
| 21/08/2025 - 11:25:59 | Sistema                | O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 11:45:19 | Sistema                | O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 11:48:16 | Sistema                | O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 11:50:49 | Sistema                | O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 11:52:43 | Sistema                | O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 13:15:23 | Sistema                | O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 13:15:55 | Sistema                | O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 15:31:09 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.                        |
| 21/08/2025 - 15:31:41 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.                        |
| 21/08/2025 - 15:31:57 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.                        |
| 21/08/2025 - 15:32:09 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.                        |
| 21/08/2025 - 15:32:29 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.                        |
| 21/08/2025 - 15:32:44 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2025.                        |
| 21/08/2025 - 15:33:34 | Sistema                | O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 16:50:13 | Sistema                | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 16:51:01 | Sistema                | O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 16:51:24 | Sistema                | O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 16:51:50 | Sistema                | O lote 0013 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 16:52:15 | Sistema                | O lote 0014 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                     |
| 21/08/2025 - 17:25:15 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                              |
| 21/08/2025 - 17:25:33 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                              |
| 21/08/2025 - 17:25:59 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                              |



|                       |                        |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/08/2025 - 17:26:11 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:28:06 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:28:26 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:28:38 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:29:02 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:29:15 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:29:45 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:30:01 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:30:14 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:30:29 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0013 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:30:44 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0014 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                          |
| 21/08/2025 - 17:31:11 | Sistema                | O fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.                                                                                                      |
| 21/08/2025 - 17:31:28 | Sistema                | O fornecedor TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.                                                                                         |
| 21/08/2025 - 17:31:40 | Sistema                | O fornecedor BOA FE CONSTRUÇOES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.                                                                                                     |
| 21/08/2025 - 17:32:15 | Sistema                | O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA teve suas propostas aceitas no processo.                                                                                       |
| 21/08/2025 - 17:32:31 | Sistema                | O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0010.                                                                                                     |
| 21/08/2025 - 17:32:47 | Sistema                | O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0011.                                                                                       |
| 21/08/2025 - 17:34:09 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 21/08/2025 - 17:34:10 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 10:00.                                                         |
| 22/08/2025 - 10:42:41 | Presidente da Comissão | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                                                            |
| 22/08/2025 - 10:42:56 | Presidente da Comissão | Decorrido o prazo recursal das propostas, não foram registradas intenções de recurso.                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:13:54 | Presidente da Comissão | Neste momento, passaremos à fase de habilitação.                                                                                                                                  |
| 22/08/2025 - 11:14:11 | Sistema                | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 11:14:46 | Sistema                | A habilitação do lote 0001 foi encerrada.                                                                                                                                         |
| 22/08/2025 - 11:15:53 | Sistema                | Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.                                                                                                 |
| 22/08/2025 - 11:15:55 | Sistema                | A habilitação do lote 0002 foi encerrada.                                                                                                                                         |
| 22/08/2025 - 11:16:31 | Sistema                | Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.                                                                                                 |
| 22/08/2025 - 11:16:34 | Sistema                | A habilitação do lote 0003 foi encerrada.                                                                                                                                         |
| 22/08/2025 - 11:17:37 | Sistema                | Para o lote 0004 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 11:18:14 | Sistema                | A habilitação do lote 0004 foi encerrada.                                                                                                                                         |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema                | O fornecedor BOA FE CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                 |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema                | Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.                                                                                                                          |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema                | O fornecedor BOA FE CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo presidente de comissão.                                                                                |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema                | O lote 0005 tem como novo arrematante PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA com lance de R\$ 612.000,00.                                                                        |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema                | Para o lote 0005, o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão. |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema                | O fornecedor BOA FE CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0006 pelo presidente de comissão.                                                                                |



|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema | O lote 0006 tem como novo arrematante TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 476.000,00.                                                                                                                         |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema | O fornecedor BOA FE CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o lote 0007 pelo presidente de comissão.                                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:19:20 | Sistema | O lote 0007 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.799.000,00.                                                                                                                                    |
| 22/08/2025 - 11:19:21 | Sistema | Para o lote 0006, o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.                                              |
| 22/08/2025 - 11:20:05 | Sistema | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0005 para o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 15:00, encerrando às 15:05:00. |
| 22/08/2025 - 11:20:59 | Sistema | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0006 para o fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 15:00, encerrando às 15:05:00. |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | O lote 0005 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                     |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | Justificativa: O fornecedor com direito a lance de desempate foi inabilitado no processo.                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | O lote 0006 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                     |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | Justificativa: O fornecedor com direito a lance de desempate foi inabilitado no processo.                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.                                                                                                                                                                       |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi inabilitado para o lote 0008 pelo presidente de comissão.                                                                                                               |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | O lote 0008 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.649.000,00.                                                                                                                                    |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi inabilitado para o lote 0012 pelo presidente de comissão.                                                                                                               |
| 22/08/2025 - 11:21:55 | Sistema | O lote 0012 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 997.000,00.                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:22:25 | Sistema | O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                            |
| 22/08/2025 - 11:22:25 | Sistema | Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.                                                                                                                                                                       |
| 22/08/2025 - 11:22:25 | Sistema | O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.                                                                                                                           |
| 22/08/2025 - 11:22:25 | Sistema | O lote 0010 tem como novo arrematante LAVORO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 2.100.000,00.                                                                                                                                    |
| 22/08/2025 - 11:22:25 | Sistema | Para o lote 0010, o fornecedor FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.                                                            |
| 22/08/2025 - 11:23:56 | Sistema | O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 11:23:56 | Sistema | Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.                                                                                                                                                                       |
| 22/08/2025 - 11:23:56 | Sistema | O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo presidente de comissão.                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:23:56 | Sistema | O lote 0005 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 618.000,00.                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:23:56 | Sistema | O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA foi inabilitado para o lote 0011 pelo presidente de comissão.                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:23:56 | Sistema | O lote 0011 tem como novo arrematante ZANCO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 469.000,00.                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:24:34 | Sistema | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0010 para o fornecedor FATOR3 CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 22/08/2025 às 15:00, encerrando às 15:05:00.               |
| 22/08/2025 - 11:25:20 | Sistema | Para o lote 0009 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                           |
| 22/08/2025 - 11:25:21 | Sistema | A habilitação do lote 0009 foi encerrada.                                                                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:25:42 | Sistema | Para o lote 0013 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                           |
| 22/08/2025 - 11:25:45 | Sistema | A habilitação do lote 0013 foi encerrada.                                                                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:25:53 | Sistema | Para o lote 0014 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                           |
| 22/08/2025 - 11:26:15 | Sistema | A habilitação do lote 0014 foi encerrada.                                                                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:27:30 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:27:30 | Sistema | Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.                                                                                                                                                                           |
| 22/08/2025 - 11:28:01 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                 |
| 22/08/2025 - 11:28:21 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 11:28:42 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 11:28:55 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:29:19 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0006. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                 |
| 22/08/2025 - 11:29:42 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 11:30:05 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:30:05 | Sistema | Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.                                                                                                                                                                           |
| 22/08/2025 - 11:30:18 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                 |
| 22/08/2025 - 11:30:46 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 11:31:05 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 11:31:05 | Sistema | Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.                                                                                                                                                                           |



|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/08/2025 - 11:31:23 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/08/2025 - 11:31:43 | Sistema                | Foi aberta negociação para o lote 0011. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22/08/2025 - 11:32:04 | Sistema                | Foram solicitadas diligências para o lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:32:04 | Sistema                | Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22/08/2025 - 11:32:20 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/08/2025 - 11:32:32 | Sistema                | Foi aberta negociação para o lote 0012. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22/08/2025 - 11:32:46 | Sistema                | Foram solicitadas diligências para o lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 11:32:46 | Sistema                | Motivo: Para que a empresa anexe sua proposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22/08/2025 - 11:32:57 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/08/2025 - 11:33:14 | Presidente da Comissão | Ficamos no aguardo de lances negociados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22/08/2025 - 11:33:45 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise propostas e docs de habilitação.pdf) em 22/08/2025 às 11:33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 15:05:03 | Sistema                | O lote 0010 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/08/2025 - 15:27:21 | Sistema                | Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22/08/2025 - 15:29:51 | Sistema                | Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/08/2025 - 15:29:51 | Sistema                | Motivo: Para que a empresa apresente sua proposta final/negociada, bem como seus documentos de habilitação, conforme rege o Edital 22/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22/08/2025 - 15:30:21 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/08/2025 - 08:30:54 | Sistema                | A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/08/2025 - 08:31:39 | Sistema                | O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/08/2025 - 08:31:56 | Sistema                | A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/08/2025 - 08:32:18 | Sistema                | O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/08/2025 - 08:32:32 | Sistema                | A diligência do lote 0008 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/08/2025 - 08:32:52 | Sistema                | O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/08/2025 - 08:33:14 | Sistema                | A diligência do lote 0011 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/08/2025 - 08:33:41 | Sistema                | O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/08/2025 - 08:33:56 | Sistema                | A diligência do lote 0012 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/08/2025 - 08:34:12 | Sistema                | O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/08/2025 - 09:13:36 | Sistema                | O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/08/2025 - 09:18:53 | Sistema                | A diligência do lote 0006 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/08/2025 - 15:48:12 | Sistema                | O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/08/2025 - 16:43:01 | Sistema                | A diligência do lote 0010 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/08/2025 - 08:30:49 | Presidente da Comissão | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28/08/2025 - 08:32:32 | Presidente da Comissão | Informamos que estamos em fase de análise das propostas e dos documentos apresentados, sendo que a documentação referente à habilitação econômico-financeira e da habilitação técnica será encaminhada, respectivamente, ao Setor de Contabilidade e ao Setor de Engenharia e Arquitetura, para análise e parecer.                                                                                                                      |
| 03/09/2025 - 14:04:12 | Presidente da Comissão | Prezados(as), boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:08:09 | Presidente da Comissão | Em análise às propostas apresentadas pelas empresas melhor classificadas para os Lotes 05, 06, 07, 08, 10, 11 e 12, após a inabilitação das empresas inicialmente vencedoras para estes Lotes, temos que nenhuma das propostas apresentadas são consideradas inexequíveis, conforme documento em anexo, considerando o que rege o Art. 59, 'PAR' 4º, da L. F. nº 14.133/2021, razão pela qual restam todas classificadas neste certame. |
| 03/09/2025 - 14:10:25 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise exequibilidade das propostas - II.pdf) em 03/09/2025 às 14:10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/09/2025 - 14:11:20 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:11:50 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:12:12 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:12:28 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:12:40 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:13:00 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:13:12 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03/09/2025 - 14:19:13 | Presidente da Comissão | Considerando a análise das propostas e dos documentos de habilitação, temos as seguintes considerações, conforme documento em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/09/2025 - 14:33:21 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise propostas e docs de habilitação - II.pdf) em 03/09/2025 às 14:33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03/09/2025 - 14:34:04 | Sistema                | Para o lote 0005 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/09/2025 - 14:34:10 | Sistema                | A habilitação do lote 0005 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03/09/2025 - 14:34:17 | Sistema                | Para o lote 0006 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/09/2025 - 14:34:20 | Sistema                | A habilitação do lote 0006 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03/09/2025 - 14:34:28 | Sistema                | Para o lote 0007 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/09/2025 - 14:34:31 | Sistema                | A habilitação do lote 0007 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03/09/2025 - 14:34:43 | Sistema                | Para o lote 0008 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03/09/2025 - 14:34:45 | Sistema                | A habilitação do lote 0008 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03/09/2025 - 14:36:52 | Sistema                | O fornecedor LAVORO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/09/2025 - 14:36:52 | Sistema                | Motivo: Assim, após minuciosa análise, e considerando os pareceres técnicos, a Comissão de Contratação tem as seguintes considerações, no que se refere à Habilitação Econômico-Financeira da empresa LAVORO ENGENHARIA LTDA: a empresa apresentou um arquivo denominado como Balanço 2024, mas sem a devida autenticação junto a Junta Comercial. Da mesma forma, os índices econômicos foram apresentados apenas para o ano de 2024. A empresa possui Capital Social de R\$ 2.300.000,00 e Patrimônio Líquido de R\$ 4.958.246,55, atendendo o item 16.18.3 do Edital 22/2025, pois foi vencedora do Lote 10, com valor total global de R\$ 2.100.000,00, estimado em R\$ 2.730.000,00. Ainda, não apresentou o documento exigido no item 16.8.4 do Edital, anexando uma Certidão Cível e não a Certidão Negativa de Falência e Concordata. No que se refere à Qualificação Técnica, verificou-se que a empresa não apresentou a qualificação de sua empresa perante o CREA/RS e nem qualificou seu(s)... (CONTINUA) |
| 03/09/2025 - 14:36:52 | Sistema                | (CONT. 1) responsável(is) técnico(s) Engenheiro Civil, tampouco seu Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme itens 16.19.1., 16.19.2. e 16.19.4.2. do Edital. No que tange os dois Atestados de Capacidade Técnica Profissionais apresentados, que referem os profissionais Douglas Finger de Lemos – CREA/RS 103171 e Edison Luiz da Silva – CREA/RS 44553, não restou comprovada a Capacidade Técnica Profissional de nenhum item da Tabela constante no item 16.19.4 do Edital. Ainda, não foi apresentado nenhum Atestado Técnico Operacional, conforme exigido no item 16.19.3. do Edital nº 22/2025. Além disso, a empresa não apresentou Atestado de Visita, conforme item 16.19.7. do Edital, ou Declaração atestando que conhece as condições do Edital, conforme item 16.19.7.3. do Edital.                                                                                                                                                                                                             |
| 03/09/2025 - 14:36:52 | Sistema                | O fornecedor LAVORO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03/09/2025 - 14:36:52 | Sistema                | O lote 0010 tem como novo arrematante FATOR3 CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 2.300.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03/09/2025 - 14:37:04 | Sistema                | Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 04/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03/09/2025 - 14:38:21 | Sistema                | Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03/09/2025 - 14:38:21 | Sistema                | Motivo: Para que a empresa anexe a sua proposta final, bem como seus documentos de habilitação, conforme rege o Edital nº 22/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03/09/2025 - 14:38:34 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03/09/2025 - 14:38:46 | Sistema                | Para o lote 0011 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03/09/2025 - 14:38:47 | Sistema                | A habilitação do lote 0011 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03/09/2025 - 14:38:53 | Sistema                | Para o lote 0012 foi habilitado o fornecedor ZANCO CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03/09/2025 - 14:38:54 | Sistema                | A habilitação do lote 0012 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04/09/2025 - 18:39:18 | Sistema                | O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05/09/2025 - 08:19:36 | Presidente da Comissão | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05/09/2025 - 08:20:20 | Presidente da Comissão | Informamos que estamos em fase de análise da proposta e dos documentos apresentados, sendo que a documentação referente à habilitação econômico-financeira e da habilitação técnica será encaminhada, respectivamente, ao Setor de Contabilidade e ao Setor de Engenharia e Arquitetura, para análise e parecer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05/09/2025 - 17:11:38 | Presidente da Comissão | Prezados(as), boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 05/09/2025 - 17:12:11 | Presidente da Comissão | Considerando a análise da proposta e dos documentos de habilitação, temos as seguintes considerações, conforme documento em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05/09/2025 - 17:16:01 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise propostas e docs de habilitação - III.pdf) em 05/09/2025 às 17:16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 05/09/2025 - 17:16:49 | Sistema                | O fornecedor FATOR3 CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05/09/2025 - 17:16:49 | Sistema                | Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 05/09/2025 - 17:16:49 | Sistema                | O lote 0010 tem como novo arrematante SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - com lance de R\$ 2.370.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 05/09/2025 - 17:17:06 | Sistema                | Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 08/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05/09/2025 - 17:17:50 | Sistema                | Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 08/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05/09/2025 - 17:17:50 | Sistema                | Motivo: Ficamos no aguardo do envio da proposta e dos documentos de habilitação, conforme rege o Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 05/09/2025 - 17:18:43 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 08/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/09/2025 - 17:00:19 | Sistema                | O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/09/2025 - 17:15:14 | Sistema                | A diligência do lote 0010 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09/09/2025 - 11:19:23 | Presidente da Comissão | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09/09/2025 - 11:19:48 | Presidente da Comissão | Informamos que estamos em fase de análise dos documentos apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/09/2025 - 09:00:24 | Presidente da Comissão | Prezados(as), bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/09/2025 - 10:44:00 | Presidente da Comissão | Considerando a análise da proposta e dos documentos de habilitação, temos as seguintes considerações, conforme documento em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10/09/2025 - 10:44:37 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise propostas e docs de habilitação - IV.pdf) em 10/09/2025 às 10:44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/09/2025 - 10:45:35 | Sistema                | O fornecedor SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - foi inabilitado para o lote 0010 pelo presidente de comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10/09/2025 - 10:45:35 | Sistema                | Motivo: Conforme razões elencadas no documento em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/09/2025 - 10:45:35 | Sistema                | O lote 0010 tem como novo arrematante M S KLAUCZEK & CIA LTDA com lance de R\$ 2.680.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/09/2025 - 10:45:47 | Sistema                | Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 23:59 do dia 11/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/09/2025 - 10:46:06 | Sistema                | Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 11/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10/09/2025 - 10:46:06 | Sistema                | Motivo: Ficamos no aguardo do envio da proposta e dos documentos de habilitação, conforme rege o Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                       |                        |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2025 - 10:46:21 | Sistema                | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 11/09/2025.                     |
| 11/09/2025 - 08:01:39 | Sistema                | O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                  |
| 11/09/2025 - 08:03:11 | Sistema                | A diligência do lote 0010 foi anexada ao processo.                                                                                 |
| 12/09/2025 - 08:00:41 | Presidente da Comissão | Prezados(as), bom dia!                                                                                                             |
| 12/09/2025 - 08:01:07 | Presidente da Comissão | Informamos que estamos em fase de análise dos documentos apresentados.                                                             |
| 12/09/2025 - 13:12:36 | Presidente da Comissão | Prezados(as), boa tarde!                                                                                                           |
| 12/09/2025 - 13:13:12 | Presidente da Comissão | Considerando a análise da proposta e dos documentos de habilitação, temos as seguintes considerações, conforme documento em anexo. |
| 12/09/2025 - 13:13:42 | Sistema                | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise propostas e docs de habilitação - V.pdf) em 12/09/2025 às 13:13.             |
| 12/09/2025 - 13:14:17 | Sistema                | A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.                                           |
| 12/09/2025 - 13:14:24 | Sistema                | Para o lote 0010 foi habilitado o fornecedor M S KLAUCZEK & CIA LTDA.                                                              |
| 12/09/2025 - 13:14:26 | Sistema                | A habilitação do lote 0010 foi encerrada.                                                                                          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:17 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:18 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:18 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:18 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |
| 12/09/2025 - 13:15:18 | Sistema                | A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo presidente de comissão para 15/09/2025 às 14:00.          |

---

CLAIR LISANDRA WILHELM

Presidente

---

MAGDIEL LUIZ DICKOW

Apoio

---

Jean Carlos Buske

Apoio



---

CHARLES DALCIN

Substituto

