
un. un.
base 2,4 m DMT 5,9 km

altura 1,2 m coeficiente de empolamento 1 -
área 2,88 m² volume transporte 10 m³

M³ x km 59,00 -
un.

comprimento 20 m un.
altura 2 m comprimento 20 m
área 40 m² base 1,3 m

altura 0,1 m
un. volume 2,6 m³

comprimento 20 m
base do muro 1,3 m un.
adicional base vala 0,4 m comprimento 20 m
altura 0,5 m altura 3,05 m
volume 17 m³ área 61,00 m²

un. un.
comprimento 20 m comprimento 20 m
base do muro 1,3 m base 0,85 m
adicional base vala 0,4 m altura 1,3 m
altura 1,85 m volume 22,1 m³
volume 62,9 m³

un.
un. duração da obra 1 mês

DMT 4,2 km semanas consideradas 5 sem/mês
coeficiente de empolamento 1,25 - horas semanais 4 h/sem
volume transporte 99,88 m³ horas consideradas no mês 20 h/mês
M³ x km 419,50 -

un.
comprimento 20 m
altura 1,65 m
área 33,00 m²

un.
comprimento 20 m³
altura 0,5 m³
volume 10 m³

Transporte  do material até o bota fora

Escoramento de vala

Rachão execução e compactação com escavadeira

Transporte  do rachão da pedreira ao local da obra

ensecadeira
Concreto Magro

Formas Superestrutura

Aterro

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - QUANTITATIVOS

Engenheiro Civil Pleno

Placa de Obra 

Escavação material 2ª cat. para rachão

Escavação material 2ª cat. para superestrutura


