



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Nº 1229/2021
Pregão Nº 220/2021

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO EM MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR; SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL; SERVIÇOS DE SERRALHERIA; E SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS – PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEUS ANEXOS E DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO Nº 3265 DE 22/02/02.

Em 03 de dezembro de 2021, após analisados todos os atos e adjudicados os itens referentes ao **PREGÃO PRESENCIAL** supracitado, **HOMOLOGO** o referido processo e autorizo a despesa às empresas vencedoras, como segue:

Lote	Item	Qtde.	Un.	Licitante Vencedor	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
7	1	2.750,00	H	ALCEU NERVIS - ME	19,35	53.212,50
7	2	2.750,00	H	ALCEU NERVIS - ME	19,35	53.212,50
7	3	1.000,00	H	ALCEU NERVIS - ME	19,36	19.360,00
2	1	2.750,00	H	JAIMIR TOLDO - J.G ESQUADRIAS	38,40	105.600,00
2	2	2.250,00	H	JAIMIR TOLDO - J.G ESQUADRIAS	38,40	86.400,00
2	3	1.900,00	H	JAIMIR TOLDO - J.G ESQUADRIAS	38,40	72.960,00
3	1	4.900,00	H	AC ELETRO SOLUÇÕES ELÉTRICAS - ME	52,00	254.800,00
3	2	1.250,00	H	AC ELETRO SOLUÇÕES ELÉTRICAS - ME	52,00	65.000,00
3	3	1.250,00	H	AC ELETRO SOLUÇÕES	52,00	65.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

2

				ELÉTRICAS - ME		
4	1	1.550,00	H	AC ELETRO SOLUÇÕES ELÉTRICAS - ME	69,00	106.9 50,00
4	2	1.550,00	H	AC ELETRO SOLUÇÕES ELÉTRICAS - ME	69,00	106.9 50,00
1	1	3.100,00	H	MAKRO EDIFICAÇÕES LTDA.	50,00	155.0 00,00
1	2	2.300,00	H	MAKRO EDIFICAÇÕES LTDA.	50,00	115.0 00,00
6	1	15.700,00	M ²	L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - ME	4,20	65.94 0,00
6	2	15.700,00	M ²	L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - ME	4,20	65.94 0,00
6	3	15.700,00	M ²	L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - ME	4,20	65.94 0,00
6	4	15.700,00	M ²	L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - ME	2,76	43.33 2,00
6	5	15.700,00	M ²	L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - ME	9,38	147.2 66,00
6	6	15.700,00	M ²	L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - ME	4,53	71.12 1,00
6	7	15.700,00	M ²	L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - ME	9,38	147.2 66,00
8	1	2.150,00	MLS	CARLOS VALERIO SEIBERT 53920848004	45,40	97.61 0,00
8	2	2.150,00	MLS	CARLOS VALERIO SEIBERT 53920848004	64,62	138.9 33,00
8	3	2.150,00	MLS	CARLOS VALERIO SEIBERT 53920848004	40,00	86.00 0,00
8	4	2.150,00	MLS	CARLOS VALERIO SEIBERT 53920848004	39,98	85.95 7,00
5	1	240,00	UN	GUSTAVO LUIS CENSI	280,00	67.20 0,00
5	2	240,00	UN	GUSTAVO LUIS CENSI	80,00	19.20 0,00
5	3	690,00	UN	GUSTAVO LUIS CENSI	100,00	69.00 0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO

3

5	4	695,00	UN	GUSTAVO CENSI	LUIS	100,00	69.50 0,00
5	5	695,00	UN	GUSTAVO CENSI	LUIS	140,00	97.30 0,00

Guaporé/RS, 03 de dezembro de 2021.

ADALBERTO JOÃO BASTIAN
Prefeito em Exercício