
un. un.
base 2,4 m DMT 5,9 km

altura 1,2 m coeficiente de empolamento 1 -
área 2,88 m² volume transporte 24,25 m³

M³ x km 143,08 -
un.

comprimento 48,5 m un.
altura 2 m comprimento 48,5 m
área 97,00 m² base 1,3 m

altura 0,1 m
un. volume 6,31 m³

comprimento 48,5 m
base do muro 1,3 m un.
adicional base vala 0,4 m comprimento 48,5 m
altura 0,5 m altura 3,05 m
volume 41,23 m³ área 147,93 m²

un. un.
comprimento 48,5 m comprimento 48,5 m
base do muro 1,3 m base 0,85 m
adicional base vala 0,4 m altura 1,3 m
altura 1,85 m volume 53,593 m³
volume 152,53 m³

un.
un. duração da obra 2 mês

DMT 4,2 km semanas consideradas 5 sem/mês
coeficiente de empolamento 1,25 - horas semanais 4 h/sem
volume transporte 242,2 m³ horas consideradas no mês 20 h/mês
M³ x km 1017,24 - horas total 40 h/mês

un. un.
comprimento 48,5 m comprimento 48,5 m
altura 1,65 m coef. De mourão no 98522 0,3846 un/m
área 80,03 m² nro mourões 18 un.

distância entre mourões 2,85 m
un.

comprimento 48,5 m³
altura 0,5 m³
volume 24,25 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - QUANTITATIVOS

Placa de Obra Transporte  do rachão da pedreira ao local da obra

ensecadeira
Concreto Magro

Rachão execução e compactação com escavadeira

mourões 10x10 h2,30m sinapi C 98522

Formas Superestrutura

Escavação material 2ª cat. para superestrutura Aterro

Engenheiro Civil Pleno
Transporte  do material até o bota fora

Escoramento de vala

Escavação material 2ª cat. para rachão


