Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

Pavimentagao Linha 21 de Abril - Acesso ao Cemitério Cristo Redentor SINAPI - 05/2023 - Rio Grande 24,03% Nao Desonerado: 0,00%
do Sul

[Trecho 02] Estaca 0+340 a 0+880 SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande

Extensdo total: 540 metros do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Peso (%

¢ E . M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1 SERVIGOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 33.496,19 R$ 2.633,22 R$ 36.129,41 6,91 %
1.4 | NOAL.CP.01.V2 ' Préprio g%ﬁ';l%fg)’;/gagm‘\ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Copia da m? 288 R$ 35377 R$ 6533 R$ 37345 R$ 43878 R$ 188,15 R$ 1.07554 R$ 1.263,69 0,24 %
1.2 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6000 R$ 3890 R$ 4581 R$ 244 R$ 4825 R$ 274860 R$ 14640 R$ 2.89500 0,55 %
13 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6000 R$ 1856 R$ 2059 R$ 243 R$ 2302 R$ 1.23540 R$ 14580 R$ 1.381,20 0,26 %
1.4 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 = R$ 10.089,14 R$ 11.928,82 R$ 584,74 R$12.513,56 R$23.857,64 R$ 1.169,48 R$ 25.027,12 4,79 %

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS .

15 90777 SINAPI oo EMENTARES H 4000 R$ 11212 R$ 136,66 RS 240 R$ 139,06 R$ 546640 R$ 96,00 R$ 556240 1,06%
2 DRENAGEM R$ 4.641,81 R$ 17.547,05 R$ 22.188,86 4,24 %

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS

21 102740 SINAPI COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,00 R$ 5.689,37 R$ 1.331,80 R$5.724,73 R$ 7.056,53 R$ 2.663,60 R$ 11.44946 R$ 14.113,06 2,70%
Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e
concreto usinado - escavacdo mecanica - areia ebrita comerciais
TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS TSS 02, INCLUSO TUBO
DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

2.3 NOAL.CP.064 | Préprio DIAMETRO DE 400 MM, PA-1JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 12,00 R$ 319,53 R$ 60,01 R$ 336,30 R$ 396,31 R$ 720,12 R$ 4.03560 R$ 4.75572 0,91 %
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
(Adaptado da SINAPI (92210))

CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE
CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

3 PAVIMENTAGAO R$ 23.633,61 R$ 429.114,73 RS 452.748,34 86,61 %

22 2003263 SICRO3 m 14,00 R$ 55,56 R$ 14,05 R$ 54,86 R$ 6891 R$ 196,70 R$ 768,04 R$ 964,74 0,18 %

24 74206/001 SINAPI UN 1,00 R$ 1.899,01 R$ 1.061,39 R$ 1.293,95 R$ 2.35534 R$ 1.061,39 R$ 1.293,95 R$ 2.355,34 0,45 %

3.1 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUB-BASE m? 4.050,00 R$ 1,14 R$ 0,33 R$ 1,08 R$ 1,41 R$ 1.336,50 R$ 4.37400 R$ 571050 1,09%

LASTRO COM PEDRA BRITADA N. 2 - 19 A 38 MM - POSTO
3.2 00004718 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (CAMADA DE 3 CM DE BRITAANTI-  m*®* 121,50 R$ 72,51 R$ - R$ 8993 R$ 89,93 R$ - R$ 10.926,50 R$ 10.926,50 2,09 %
EXTRUSIVA PARA REGULARIZAGAO DA SUB-BASE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA 3 o
3.3 100974 SINAPI (CACAMBA DE 1,7 A 2.8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m®* 121,50 R$ 8,43 R$ 1,68 R$ 8,78 R$ 10,46 R$ 204,12 R$ 1.066,77 R$ 1.270,89 0,24 %

(BRITA ANTI-EXTRUSIVA)

TRANSPORTE (DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA PARA REGULARIZAGAO DA
34 95875 SINAPI SUB-BASE) COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE (15 CM) PARA PAVIMENTAGAO DE
3.5 96396 SINAPI BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m* 59535 R$ 128,55 R$ 6,62 R$ 152,82 R$ 159,44 R$ 3.941,22 R$ 90.981,38 R$ 94.922,60 18,16 %
AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA 3 o
3.6 100974 SINAPI (CACAMBA DE 1,7 A 2.8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m* 59535 R$ 8,43 R$ 1,68 R$ 8,78 R$ 10,46 R$ 1.000,19 R$ 5.227,177 R$ 6.227,36 1,19%

AF_07/2020 (BRITA GRADUADA)

M3X

KM 984,15 R$ 2,42 R$ 0,37 R$ 2,63 R$ 3,00 R$ 364,14 R$ 2.588,31 R$ 295245 0,56 %

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
(54) 3443-4190 / engenharia3@guapore.rs.gov.br
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Prefeitura Municipal de Guaporé
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Descrigao

TRANSPORTE (DE BRITA GRADUADA PARA BASE) COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

IMPRIMAGAO COM CM-30 (ASFALTOS DILUIDOS CM-30: ANP 11/06/2023)

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO ASFALTICA RR-
1C: ANP MAI/2023)

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019 (Adaptado da SINAPI (95995) - [1518 subst. C101021 MOD. ANP)
(ANP 11/06/2023)

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o
basculante de 6 m® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba
térmica de 6 m® - rodovia pavimentada

SINALIZAGAO

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
confeccéo

Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagéo - R1 - lado de 0,248
m - fornecimento e implantagdo

Und Quant. Valor Unit

M3X

KM 4.822,34 R$

M2 3.888,00 R$

M2 3.888,00 R$

m* 191,70 R$

t 460,08 R$

tkm 3.726,65 R$

M 1.620,00 R$

m? 0,39 R$

un 2,00 R$

2,42

6,86

2,24

1.110,20

5,20

5,19

538,65

394,78

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit com BDI

M. O.

0,37

2,26

47,26

19,04

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Tiago Noal
Engenheiro Civil
CREA/RS 207576

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
(54) 3443-4190 / engenharia3@guapore.rs.gov.br

MAT.

2,63

8,01

2,45

1.315,55

6,45

1,46

4,18

620,83

470,61

Total
R$ 3,00

R$ 8,51

R$ 2,78

R$ 1.376,98

R$ 6,45

R$ 1,46

R$ 6,44

R$ 668,09

R$ 489,65
Totais ->
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

M. O.

R$ 1.784,27

R$ 1.944,00

R$ 1.283,04

R$ 11.776,13

R$ -

R$ 3.717,71

R$ 3.661,20

R$ 18,43

R$ 38,08

65.489,32

Total
MAT.

R$ 12.682,75

R$ 31.142,88

R$ 9.525,60

R$ 252.190,94

R$ 2.967,52

R$  5.440,91

R$ 7.954,95

R$ 6.771,60

R$ 242,13

R$ 941,22
457.249,95
R$

R$
R$

Total

R$ 14.467,02

R$ 33.086,88

R$ 10.808,64

R$ 263.967,07

R$ 2.967,52

R$  5.440,91

R$ 11.672,66

R$ 10.432,80

R$ 260,56

R$ 979,30

R$ 522.739,27

Peso (%)

2,77 %

6,33 %

2,07 %

50,50 %

0,57 %

1,04 %

2,23 %

2,00 %

0,05 %

0,19 %

421.476,89

101.262,38
522.739,27

Guaporé / RS, 13 de julho de 2023.



