



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**Processo Nº 389/2019**  
**Concorrência Nº 3/2019**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES (APOIO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 552, NO BAIRRO PLANALTO, COM ÁREA TOTAL DE 2.106,82M<sup>2</sup>, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 850397/2017/ME/CAIXA E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO**

Em 08 de abril de 2019, após analisados todos os atos e adjudicados os itens referentes ao **PREGÃO PRESENCIAL** supracitado, **HOMOLOGO** o referido processo e autorizo a despesa às empresas vencedoras, como segue:

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Un.</b>	<b>Licitante Vencedor</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	1	3,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	256,34	769,02
1	2	580,82	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	0,30	174,25
1	3	2,00	MES	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	395,04	790,08
2	1	60,00	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	2,30	138,00
2	2	30,00	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	27,00	810,00
2	3	4,50	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	42,00	189,00
2	4	1,90	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	67,00	127,30
2	5	6,30	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	22,50	141,75
2	6	3,70	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	92,00	340,40
2	7	65,00	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	12,20	793,00
2	8	105,00	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	8,40	882,00
2	9	1,90	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	455,00	864,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

2

2	10	5,20	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	90,00	468,00
2	11	110,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	41,00	4.510,00
2	12	470,00	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	12,20	5.734,00
2	13	720,00	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	8,40	6.048,00
2	14	13,05	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	431,00	5.624,55
3	1	1,90	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	77,00	146,30
3	2	1,90	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	150,00	285,00
3	3	1,60	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	12,60	20,16
3	4	5,50	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	8,70	47,85
3	5	0,08	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	500,00	40,00
3	6	32,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	41,00	1.312,00
3	7	220,00	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	7,70	1.694,00
3	8	3,80	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	440,00	1.672,00
3	9	0,80	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	25,20	20,16
3	10	0,80	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	53,00	42,40
3	11	4,00	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	12,60	50,40
3	12	13,00	KG	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	10,70	139,10
3	13	0,16	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	431,00	68,96
4	1	7,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	123,00	861,00
4	2	105,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	11,40	1.197,00
5	1	50,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	9,90	495,00
5	2	50,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	4,90	245,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

3

5	3	80,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	9,90	792,00
6	1	145,00	M	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	38,00	5.510,00
6	2	231,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	53,00	12.243,00
6	3	23,10	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	97,00	2.240,70
6	4	25,80	UN	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	34,00	877,20
6	5	25,80	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	36,00	928,80
6	6	175,00	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	14,00	2.450,00
6	7	14,20	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	109,00	1.547,80
6	8	2,40	M <sup>3</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	90,00	216,00
7	1	1,00	UN	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	5.042,77	5.042,77
7	2	7,00	M	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	105,00	735,00
7	3	7,00	M	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	108,00	756,00
7	4	4,40	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	13,00	57,20
7	5	4,40	UN	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	16,90	74,36
7	6	3,00	UN	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	47,00	141,00
8	1	580,82	M <sup>2</sup>	CONSTRUTORA BERLAM LTDA.	1,46	848,00

Guaporé/RS, 08 de abril de 2019.

**VALDIR CARLOS FABRIS**  
**Prefeito**