
1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,00% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,24% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,24%

Observações:

Data:

Nome: Nome:

Título: Cargo:
CREA/CAU:

OBJETO

Construção de Ponte Rua Manoel Francisco Guerreiro

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação

Intervalo de admissibilidade

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Responsável Técnico Responsável Tomador

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

Local:
Município de Guaporé 06 de novembro de 2023

Miguel Angelo Gonçalves
Engenheiro Civil
152.172/RS



SINAPI ago/23
SICRO abr/23

Local: Sist Tribut. Sem Deson.
Área: 149,24 m² BDI (%) 23,24%
Extensão: 7,00     m

Tabela Tipo Código PI BDI TOTAL UNIT Mão de Obra Mat./Equip. Total (R$)
1 Serviços Iniciais 42.255,22         51.645,30         93.900,52        

1.1 COMPOSIÇÃO C 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,50                  358,34 83,28                 441,62                 496,82              607,23              1.104,05          

1.2 SINAPI I 10777 Locação de container para sanitário/vestiário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório mês 6,00                  965,10               224,29               1.189,39              3.211,35           3.924,99           7.136,34          

1.3 SINAPI I 10776 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário mês 6,00                  664,06               154,33               818,39                 2.209,65           2.700,69           4.910,34          

1.4 COMPOSIÇÃO C 7 Mobilizacao e desmobilização do canteiro de obras und 1,00                  6.122,74            1.422,92            7.545,66              3.395,55           4.150,11           7.545,66          

1.5 SINAPI C 98459 Tapume com telha metálica m2 132,00              84,64                 19,67                 104,31                 6.196,01           7.572,91           13.768,92        

1.6 COMPOSIÇÃO C 5 Locação convencional de obra (ponte) m2 149,24              13,82                 3,21                   17,03                   1.143,70           1.397,86           2.541,56          

1.7 SINAPI C 73417 Gerador estacionário, motor a diesel - 170 KVA h 240,00              171,01               39,74                 210,75                 22.761,00         27.819,00         50.580,00        

1.8 COMPOSIÇÃO C 11 Reservatório de água em canteiro de obra 1000 L Und 1,00                  5.123,05            1.190,60            6.313,65              2.841,14           3.472,51           6.313,65          

2 Administração Local de Obra 31.330,37         38.292,67         69.623,04        

2.1 SINAPI C 90778 Engenheiro Civil de obra, pleno, com encargos complementares h 72,00                127,33               29,59                 156,92                 5.084,21           6.214,03           11.298,24        

2.2 SINAPI C 90780 Mestre de obras com encargos complementares h 480,00              98,60                 22,91                 121,51                 26.246,16         32.078,64         58.324,80        

3 Terraplenagem 23.666,74         28.926,02         52.592,76        

3.1 Escavação de rocha em 3ª categoria  para regularização do fundo do canal 8.601,02           10.512,36         19.113,38        

3.1.1 SICRO C 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático m³ 96,15                146,71               34,10                 180,81                 7.823,20           9.561,68           17.384,88        

3.1.2 SICRO C 5915470 Carga de material de 3ª categoria para bota fora ton 173,07              2,20                   0,51                   2,71                     211,06              257,96              469,02             

3.1.3 SINAPI C 97917 Transporte de material de 3ª categoria para bota fora, DMT 1,60 KM tonxkm 415,38              2,10                   0,49                   2,59                     484,12              591,71              1.075,83          

3.1.4 SINAPI C 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 96,15                1,55                   0,36                   1,91                     82,64                101,01              183,65             

3.2 Escavação de solo em 1ª e 3³ categoria  para implantação da obra 7.302,51           8.925,30           16.227,81        

3.2.1 SICRO C 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático m³ 75,58                146,71               34,10                 180,81                 6.149,53           7.516,09           13.665,62        

3.2.2 SICRO C 5915470 Carga de material de 3ª categoria para bota fora ton 136,04              2,20                   0,51                   2,71                     165,90              202,77              368,67             

3.2.3 SINAPI C 97917 Transporte de material de 3ª categoria para bota fora tonxkm 326,49              2,10                   0,49                   2,59                     380,52              465,09              845,61             

3.2.4 SINAPI C 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 75,58                1,55                   0,36                   1,91                     64,96                79,40                144,36             

3.2.5 SICRO C 5502146 Escavação, carga e transporte em material 1ª categoria (para bota-fora), DMT 1,6 km m³ 94,47                8,79                   2,04                   10,83                   460,40              562,71              1.023,11          

3.2.6 SINAPI C 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 94,47                1,55                   0,36                   1,91                     81,20                99,24                180,44             

3.3 Reaterro das cabeceiras da ponte com material de 1ª categoria 7.763,21           9.488,36           17.251,57        

3.3.1 SICRO C 5502146 Escavação, carga e transporte em material 1ª categoria - jazida m³ 170,05              8,79                   2,04                   10,83                   828,74              1.012,90           1.841,64          

3.3.2 SINAPI C 94319 Aterro manual de valas com compactação mecanizada - inclusive material m³ 102,03              77,28                 17,96                 95,24                   4.372,80           5.344,54           9.717,34          

3.3.3 SINAPI C 94306 Aterro mecanizado com ecavadeira hidráulica m³ 68,02                67,91                 15,78                 83,69                   2.561,67           3.130,92           5.692,59          

4 Muro de conteção 93.663,59         114.477,73       208.141,32      

4.1 Infraestrtura 37.645,89         46.011,65         83.657,54        

4.1.1 Sapata corrida 22.756,20         27.813,14         50.569,34        

4.1.1.1 SINAPI C 96536 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira, utilização 4x m² 70,42                65,38                 15,19                 80,57                   2.553,18           3.120,56           5.673,74          

4.1.1.2 SINAPI C 96544 Montagem de armação - aço CA50 Ø 6,3 mm kg 487,31              16,68                 3,88                   20,56                   4.508,59           5.510,50           10.019,09        

4.1.1.3 SINAPI C 96545 Montagem de armação Aço CA50 Ø 8,0 mm kg 242,31              15,41                 3,58                   18,99                   2.070,66           2.530,81           4.601,47          

4.1.1.4 SINAPI C 96547 Montagem de armação Aço CA50 Ø 12,5 mm kg 813,31              11,49                 2,67                   14,16                   5.182,41           6.334,06           11.516,47        

4.1.1.5 COMPOSIÇÃO C 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa m³ 23,77                640,35               148,82               789,17                 8.441,36           10.317,21         18.758,57        

4.1.2 Regularizacao de fundo de vala com concreto magro 1.511,95           1.847,93           3.359,88          

4.1.2.1 SINAPI C 94963 Lançamento e adensamento de concreto fck 15 Mpa m³ 6,48                  420,72               97,78                 518,50                 1.511,95           1.847,93           3.359,88          

Valor Unit (R$)

M. GONÇALVES ENGENHARIA

PROJETO DE PONTE - GUAPORÉ/RS

ORÇAMENTO 

Ítem Descrição Und Quant

Rua Manoel Francisco Guerreiro

Referencial de Preços Total do Projeto (R$)

Ref
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4.1.3 Ancoragem de estrutura em rocha 4.328,59           5.290,50           9.619,09          

4.1.3.1 SINAPI C 95620 Perfuratriz pneumática para rocha chp 25,20                32,34                 7,52                   39,86                   452,01              552,46              1.004,47          

4.1.3.2 SINAPI C 90968 Compressor de ar rebocável 250 PCM chp 25,20                6,65                   1,55                   8,20                     92,99                113,65              206,64             

4.1.3.3 SINAPI C 96550 Montagem de armação Aço CA50 Ø 25 mm kg 506,84              11,52                 2,68                   14,20                   3.238,71           3.958,42           7.197,13          

4.1.3.4 SINAPI I 156 Adesivo estrutural a base de resina epoxi kg 17,77                55,29                 12,85                 68,14                   544,88              665,97              1.210,85          

4.1.4 Ensecadeira 9.049,15           11.060,08         20.109,23        

4.1.4.1 COMPOSIÇÃO C 12 Ensecadeira com sacos de areia m³ 62,24                242,55               56,37                 298,92                 8.372,15           10.232,63         18.604,78        

4.1.4.2 SINAPI C 104482 Esgotamento com bomba submersível h 32,00                29,60                 6,88                   36,48                   525,31              642,05              1.167,36          

4.1.4.3 SINAPI I 3777 Lona plástica preta 150 micras m² 138,15              1,98                   0,46                   2,44                     151,69              185,40              337,09             

4.2 Supraestrutura 56.017,70         68.466,08         124.483,78      

4.2.1 Muro de Contenção 46.001,63         56.224,21         102.225,84      

4.2.1.1 SINAPI C 100342 Montagem de armação - aço CA50 Ø 6,3 mm kg 540,28              14,80                 3,44                   18,24                   4.434,62           5.420,09           9.854,71          

4.2.1.2 SINAPI C 100345 Montagem de armação Aço CA50 Ø 12,5 mm kg 2.357,46           10,55                 2,45                   13,00                   13.791,14         16.855,84         30.646,98        

4.2.1.3 SINAPI C 100341 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira, utilização 10x m² 316,82              43,36                 10,08                 53,44                   7.618,89           9.311,97           16.930,86        

4.2.1.4 COMPOSIÇÃO C 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa m³ 56,76                640,35               148,82               789,17                 20.156,98         24.636,31         44.793,29        

4.3.1 Vigas 10.016,07         12.241,87         22.257,94        

4.3.1.1 SINAPI C 92759 Montagem de armação Aço CA60 Ø 5,0 mm kg 32,67                14,59                 3,39                   17,98                   264,33              323,08              587,41             

4.3.1.2 SINAPI C 92760 Montagem de armação Aço CA50 Ø 6,3 mm kg 51,41                13,96                 3,24                   17,20                   397,91              486,34              884,25             

4.3.1.3 SINAPI C 92761 Montagem de armação Aço CA50 Ø 8,0 mm kg 30,97                13,22                 3,07                   16,29                   227,03              277,47              504,50             

4.3.1.4 SINAPI C 92762 Montagem de armação Aço CA50 Ø 10,0 mm kg 722,99              11,87                 2,76                   14,63                   4.759,80           5.817,54           10.577,34        

4.3.1.5 SINAPI C 92463 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira, utilização 8x m² 44,70                129,75               30,15                 159,90                 3.216,39           3.931,14           7.147,53          

4.3.1.6 COMPOSIÇÃO C 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa m³ 3,24                  640,35               148,82               789,17                 1.150,61           1.406,30           2.556,91          

5 Ponte em concreto armado 99.821,08         122.003,53       221.824,61      

5.1 Elementos de apoio 9.248,52           11.303,75         20.552,27        

5.1.1 SICRO C 307732 Aparelho apoio Neoprene fretado dm³ 191,88              86,91                 20,20                 107,11                 9.248,52           11.303,75         20.552,27        

5.2 Tabuleiro 60.122,12         73.482,59         133.604,71      

5.2.1 SINAPI C 92770 Montagem de armação Aço CA50 Ø 8,0 mm kg 957,27              12,74                 2,96                   15,70                   6.763,11           8.266,03           15.029,14        

5.2.2 SINAPI C 92771 Montagem de armação Aço CA50 Ø 10,0 mm kg 357,66              11,44                 2,66                   14,10                   2.269,35           2.773,66           5.043,01          

5.2.3 SINAPI C 92774 Montagem de armação Aço CA50 Ø 20 mm kg 3.915,81           10,97                 2,55                   13,52                   23.823,79         29.117,96         52.941,75        

5.2.4 COMPOSIÇÃO C 8 Tela Telcom Q92 # 4,2 mm 15x15 cm kg 214,47              15,01                 3,49                   18,50                   1.785,47           2.182,23           3.967,70          

5.2.5 COMPOSIÇÃO C 9 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira (laje pré-moldada) m² 228,31              35,28                 8,20                   43,48                   4.467,11           5.459,81           9.926,92          

5.2.6 COMPOSIÇÃO C 9 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira (capa de concreto) m² 4,04                  35,28                 8,20                   43,48                   79,05                96,61                175,66             

5.2.7 COMPOSIÇÃO C 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa (laje pré-moldada) m³ 38,01                640,35               148,82               789,17                 13.498,36         16.497,99         29.996,35        

5.2.8 COMPOSIÇÃO C 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa (capa de concreto) m³ 12,71                640,35               148,82               789,17                 4.513,66           5.516,69           10.030,35        

5.2.9 COMPOSIÇÃO C 6 Içamento de peça pré-moldada - tabuleiro und 17,00                309,96               72,03                 381,99                 2.922,22           3.571,61           6.493,83          
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5.3 Barreira new jersey moldada in loco 19.082,85         23.323,49         42.406,34        

5.3.1 SINAPI C 92762 Montagem de armação Aço CA50 Ø 10,0 mm kg 169,03              11,87                 2,76                   14,63                   1.112,81           1.360,10           2.472,91          

5.3.2 SINAPI C 92765 Montagem de armação Aço CA50 Ø 20 mm kg 2.211,90           11,12                 2,58                   13,70                   13.636,36         16.666,67         30.303,03        

5.3.3 SINAPI C 92766 Montagem de armação Aço CA50 Ø 25 mm kg 141,94              11,00                 2,56                   13,56                   866,12              1.058,59           1.924,71          

5.3.4 COMPOSIÇÃO C 10 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira m² 34,64                61,82                 14,37                 76,19                   1.187,65           1.451,57           2.639,22          

5.3.5 COMPOSIÇÃO C 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa m³ 6,42                  640,35               148,82               789,17                 2.279,91           2.786,56           5.066,47          

5.4 Passeio em concreto 11.367,59         13.893,70         25.261,29        

5.4.1 SINAPI C 92772 Montagem de armação Aço CA50 Ø 12,5 mm kg 438,90              9,62                   2,24                   11,86                   2.342,41           2.862,94           5.205,35          

5.4.2 COMPOSIÇÃO C 9 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira m² 7,04                  35,28                 8,20                   43,48                   137,75              168,35              306,10             

5.4.3 COMPOSIÇÃO C 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa m³ 6,70                  640,35               148,82               789,17                 2.379,35           2.908,09           5.287,44          

5.4.4 SICRO C 3806386 Guarda-corpo e corrimão metálico m 16,00                733,45               170,45               903,90                 6.508,08           7.954,32           14.462,40        

6 Obras diversas 2.827,85           3.456,25           6.284,10          

6.1 SINAPI C 89800 Tubo PVC Ø 100 mm, fornecimento e instalação para pingadeiras m 16,00                32,58                 7,57                   40,15                   289,08              353,32              642,40             

6.2 SINAPI C 98575 Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietilento e selante PU m 42,64                107,36               24,95                 132,31                 2.538,77           3.102,93           5.641,70          

293.564,85       358.801,50       652.366,35      

R$/m2 4.371,26          

MIGUEL ANGELO GONÇALVES MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172

Total Geral



composição 1 Placa de obra m2 358,34        

Insumo 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM m 1,00           4,32                 4,32           

Insumo 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS m 4,00           7,05                 28,20          

Insumo 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* m2 1,00           250,00             250,00        

Insumo 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11           16,66               1,83           

Serviço 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00           26,29               26,29          

Serviço 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00           21,98               43,96          

Serviço 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 m3 0,01           374,37             3,74           

composição 2 Lançamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa kg 640,35        

Insumo 34483 Concreto usinado bombeavel - 50Mpa kg 1,15           537,87             618,55        

Serviço 88309 Pedreiro com encargos complementares kg 0,363          26,68               9,68           

Serviço 88316 Servente com encargos complementares kg 0,544          21,98               11,96          

Serviço 90586 Vibrador de imersão CHP 0,088          1,25                 0,11           

Serviço 90587 Vibrador de imersão CHI 0,093          0,49                 0,05           

composição 5 Locação convencional de obra (ponte) m2 13,82          

Insumo 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,020          21,08               0,42           

Insumo 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM m 0,250          7,05                 1,76           

Insumo 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,010          16,38               0,16           

Insumo 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM m 0,317          16,39               5,20           

Serviço 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,130          26,29               3,42           

Serviço 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,130          21,98               2,86           

composição 6 Içamento de peça pré-moldada - tabuleiro und 309,96        

Serviço 89272 Guindaste autopropelido 30 ton - CHP CHP 1,000          207,42             207,42        

Serviço 88277 Montador h 2,000          28,01               56,02          

Serviço 88241 Auxiliar de operação em geral com encargos complementares h 2,000          23,26               46,52          

composição 8 Tela de Aço eletrossoldada - (Sicro - 0408067) kg 15,01          

Insumo 21141 Tela de aço soldada nervurada Q92, 4,2 mm, 15x15 cm kg 1,050          12,78               13,41          

Insumo 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,005          21,08               0,11           

Serviço 88238 Ajudante de armador com encargos h 0,043          21,98               0,94           

Serviço 88245 Armador com encargos h 0,021          26,47               0,55           

composição 9 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira (cód 92526) m2 35,28          

Insumo 2692 Desmoldante protetor para formas de madeira l 0,004          7,17                 0,02           

Serviço 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos h 0,092          23,14               2,13           

Serviço 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,502          26,29               13,19          

Serviço 92268 Fabricação de formas para lajes com compensado plastificado m² 0,136          146,68             19,94          

composição 10 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira (cód 92467) m2 61,82          

Insumo 2692 Desmoldante protetor para formas de madeira l 0,004          7,17                 0,02           

Insumo 40304 Prego de aço 17x27 com cabeça dupla kg 0,049          20,56               1,00           

Serviço 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos h 0,150          23,14               3,47           

Serviço 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,817          26,29               21,47          

Serviço 92266 Fabricação de formas para lajes com compensado plastificado m² 0,165          217,37             35,86          

composição 11 Reservatório de água em canteiro de obra Und 5.123,05     

Serviço 98461 Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d'água Und 1,000          4.346,88          4.346,87     

Insumo 11868 Caixa d'água 1000 litros com tampa Und 1,000          675,79             675,78        

Serviço 88267 Encanador h 1,000          27,72               27,72          

Serviço 88248 Auxiliar de encanador h 3,000          24,23               72,68          

composição 12 Ensecadeira com sacos de areia m³ 242,55        

Serviço 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000          21,98               87,91          

Insumo 37526 SACO PLÁSTICO PARA AREIA 60X90CM UND 19,000        3,33                 63,26          

Insumo 370 AREIA MÉDIA M3 0,980          85,00               83,30          

Insumo 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,384          21,08               8,08           
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M. GONÇALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PONTE - GUAPORÉ/RS

COMPOSIÇÕES

Tipo Cód SINAPI Descrição Und Quant
Valor Unit 

SINAPI (R$)
Total (R$)



Local: Rua Manoel Francisco Guerreiro

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1  Serviços Iniciais 93.900,52        14,39% 85,00% 79.815,44        -                   -                   -                   -                       15,00% 14.085,08        

2  Administração Local de Obra 69.623,04        10,67% 16,67% 11.606,16        16,67% 11.606,16        16,67% 11.606,16        16,67% 11.606,16        16,67% 11.606,16            16,65% 11.592,24        

3  Terraplenagem 

3.1
 Escavação de rocha em 3ª categoria  para regularização do fundo 
do canal 19.113,38        2,93% 100,00% 19.113,38        -                   -                   -                   -                       -                   

3.2  Escavação de solo em 1ª e 3³ categoria  para implantação da obra 16.227,81        2,49% 100,00% 16.227,81        -                   -                   -                   -                       -                   

3.3  Reaterro das cabeceiras da ponte com material de 1ª categoria 17.251,57        2,64% -                   -                   -                   -                   -                       100,00% 17.251,57        

4  Muro de conteção -                   -                   -                   -                   -                       -                   

4.1  Infraestrtura 83.657,54        12,82% 30,00% 25.097,26        30,00% 25.097,26        20,00% 16.731,51        20,00% 16.731,51        -                       -                   

4.2  Supraestrutura 124.483,78      19,08% 20,00% 24.896,76        30,00% 37.345,13        30,00% 37.345,13        20,00% 24.896,76        -                       -                   

5  Ponte em concreto armado 

5.1  Elementos de apoio 20.552,27        3,15% -                   -                   -                   100,00% 20.552,27        -                       -                   

5.2  Tabuleiro 133.604,71      20,48% 20,00% 26.720,94        25,00% 33.401,18        25,00% 33.401,18        20,00% 26.720,94        10,00% 13.360,47            -                   

5.3  Barreira new jersey moldada in loco 42.406,34        6,50% -                   -                   -                   -                   -                       100,00% 42.406,34        

5.4  Passeio em concreto 25.261,29        3,87% -                   -                   -                   -                   -                       100,00% 25.261,29        

6  Obras diversas 6.284,10          0,96% -                   -                   -                   -                   -                       100,00% 6.284,10          

Total 652.366,35      100% 31,19% 203.477,75      16,47% 107.449,73      15,19% 99.083,98        15,41% 100.507,64      3,83% 24.966,63            17,92% 116.880,62      

Total Acumulado 31,19% 203.477,75      47,66% 310.927,48      62,85% 410.011,46      78,26% 510.519,10      82,09% 535.485,73          100,01% 652.366,35      
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Ítem Descrição R$ % Mês 01

M. GONÇALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PONTE - GUAPORÉ/RS

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 04 Mês 05 Mês 06

Execução

Mês 02 Mês 03



TABELA CÓDIGO

1 Transporte de equipamento pesados

1.1 Deslocamento com cavalo mecânico + prancha rodoviária 1 50,00                        60,00                          0,83             SICRO E9679 2 1.478,64        2.454,54                               

1.2 Guindaste autopropelido 40 ton 1 50,00                        60,00                          0,83             SICRO E9613 2 220,61           366,21                                  

1.3 Escavadeira hidráulica 1

2 Transporte de equipamento pesados

2.1 Deslocamento com cavalo mecânico + prancha rodoviária 50,00                        60,00                          0,83             SICRO E9679 2 1.478,64        2.454,54                               

2.2 Container para escritório 1

2.3 Container para depósito 1

3 Deslocamento de veículos

3.1 Caminhão basculante 10 m³ 2 50,00                        60,00                          0,83             SICRO E9579 2 251,37           417,27                                  

3.2 Caminhão carroceria 1 50,00                        65,00                          0,77             SICRO E9508 2 279,34           430,18                                  

Total 6.122,74                              

CONSIDERADO O PERCURSO DE IDA E VOLTA, TENDO COMO BASE AS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE BRITAGEM PARA A OBRA

FONTE: TABELA SICRO - DNIT, DATA BASE  ABRIL DE 2023, SEM DESONERAÇÃO

CONSIDERADO O TRANSPORTE DE 2 EQUIPAMENTOS PESADOS POR VIAGEM.
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VALOR 
UNITÁRIO 

(R$/h) 

REFERÊNCIA DE PREÇO Nº 
VIAGENS

M. GONÇALVES ENGENHARIA
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VELOCIDADE MÉDIA 

(Km/h)
VALOR TOTAL (R$)

TEMPO DE 
VIAGEM

DIST. PERCORRIDA 
(Km)

composição 7
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