Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
REVITALIZAGAO PARQUE ECOLOGICO SINAPI - 06/2023 - Rio Grande  24,99% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
do Sul dos insumos de méao de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mado de Obra

Item Coédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 PASSARELAS 9.584,51 23.938,37  33.522,88 31,17 %

1.1 MOVIMENTAGOES DE TERRA 1.525,34 590,86 2.116,20 1,97 %

1.1.1 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 11,55 95,70 90,98 28,63 119,61 1.050,82 330,68 1.381,50 1,28 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

1.1.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 8,37 51,09 47,79 16,06 63,85 400,00 134,42 534,42 0,50 %

113 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TXK 6,75 1,55 0,19 1,74 1,93 1,28 11,75 13,03 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

1.1.4 LD - Préprio ATERRO BRITA N° 3 m? 1,05 142,68 69,75 108,58 178,33 73,24 114,01 187,25 0,17 %

ATERRO

1.2 SAPATAS 1.679,77 3.751,09 5.430,86 5,05 %

1.2.1 96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 12,5 131,60 96,40 68,08 164,48 1.205,00 851,00 2.056,00 1,91 %
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

1.2.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 7,7 30,79 13,96 24,52 38,48 107,49 188,81 296,30 0,28 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

1.2.3 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 77,2 15,27 4,08 15,00 19,08 314,98 1.158,00 1.472,98 1,37 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.24 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA m? 1,92 669,05 27,24 809,00 836,24 52,30 1.553,28 1.605,58 1,49 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

13 VIGAS 2.886,99 6.966,70 9.853,69 9,16 %

1.31 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 44,09 63,80 39,75 39,99 79,74 1.752,58 1.763,16 3.5615,74 3,27 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

1.3.2 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60  KG 65 17,79 7,75 14,48 22,23 503,75 941,20 1.444,95 1,34 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.3 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 140 15,27 4,08 15,00 19,08 571,20 2.100,00 2.671,20 2,48 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.4 96544 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 1.1 16,49 5,62 14,99 20,61 6,18 16,49 22,67 0,02 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.35 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK  m? 2,66 661,45 20,03 806,71 826,74 53,28 2.145,85 2.199,13 2,05 %

30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017
1.4 PILARES 2.329,24 4.314,67 6.643,91 6,18 %

1.41 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE =~ m? 25,52 101,18 66,74 59,72 126,46 1.703,20 1.524,06 3.227,26 3,00 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
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Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09

Descri¢ao

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (Adaptado da
SINAPI (92720) NOAL)

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

GUARDA CORPO EM TORNO DO LAGO
MOVIMENTACOES DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SAPATAS

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

Und

m?3
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Quant. Valor Unit

34,3

1,22

16,9

4,48

93,5

2,25

18,37

13,56

649,90

93,31

13,33

13,90

14,47

609,68

131,60

30,79

15,27
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Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS

/ gabrielvian091@gmail.com

Valor Unit com BDI

M. O.
8,48

33,78

20,53

2,55

3,31

18,59

96,40

13,96

4,08

27,24

MAT.
14,48

13,90

778,53

96,09

14,11

13,39

14,77

743,44

68,08

24,52

15,00

809,00

Total
22,96

16,94

812,31

116,62

16,66

17,37

18,08

762,03

164,48

38,48

19,08

836,24

M. O.
290,86

293,97

41,21

1.163,17

632,12

211,14

180,69

55,94

83,28

13.802,29
827,03

632,31

193,55

1,17

2.098,17

1.446,00

209,40

381,48

61,29

Total
MAT.
496,67

1.344,13

949,81

8.315,05

2.958,61

1.168,31

607,91

249,61

3.330,61

37.796,42
274,74

198,98

65,04

10,72

4.611,75

1.021,20

367,80

1.402,50

1.820,25

Total
787,53

1.638,10

991,02

9.478,22

3.590,73

1.379,45

788,60

305,55

3.413,89

51.598,71
1.101,77

831,29

258,59

11,89

6.709,92

2.467,20

577,20

1.783,98

1.881,54

Peso (%)

0,73 %

1,52 %

0,92 %

8,81 %

3,34 %

1,28 %

0,73 %

0,28 %

3,17 %

47,98 %
1,02 %

0,77 %

0,24 %

0,01 %

6,24 %

2,29 %

0,54 %

1,66 %

1,75 %
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Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09

Descri¢ao

VIGAS

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (Adaptado da
SINAPI (92720) NOAL)

ESTRUTURA

GUARDA CORPO DO TIPO ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM CORRIMAO SIMPLES,
DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AGO GALVANIZADO.

GUARDA CORPO DO TIPO ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
/ gabrielvian091@gmail.com

Und

m2

KG

KG

m2

KG

KG

M2

M2

Quant. Valor Unit

25,87

33,8
74,7

1,25

82

0,65

69,3

51,15

63,80

17,79
15,27

661,45

101,18

18,37

13,56

649,90

270,44

172,53

Valor Unit com BDI

M. O.

39,75

7,75
4,08

20,03

3,04

33,78

81,43

44,79

MAT.

39,99

14,48
15,00

806,71

59,72

14,48

13,90

778,53

256,59

170,85

Total

79,74

22,23
19,08

826,74

126,46

22,96

16,94

812,31

338,02

215,64

Total
M. O. MAT.
1.620,10 3.652,85
1.028,33 1.034,54

261,95 489,42
304,78 1.120,50

25,04 1.008,39

1.322,88 2.736,41

867,62 776,36

184,02 314,21

249,28 1.139,80

21,96 506,04

7.93411  26.520,67

5.643,10 17.781,69

2.291,01 8.738,98

Total
5.272,95
2.062,87

751,37
1.425,28

1.033,43

4.059,29

1.643,98

498,23

1.389,08

528,00

34.454,78

23.424,79

11.029,99

Peso (%)

4,90 %

1,92 %

0,70 %
1,33 %

0,96 %

3,77 %

1,53 %

0,46 %

1,29 %

0,49 %

32,04 %

21,78 %

10,26 %
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Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09

Descri¢ao

BANCOS
ATERRO

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

FUNDAGAO

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.

AF_03/2016
LAJE

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (NOAL)

FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAGAO NA LAJE

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_03/2023

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SERVIGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Und

KG

KG

m2

m?3

m2

UN

m?2

Quant. Valor Unit

9,72

38,4

132,6

82,2

39,3

5,88

24,96

2,88

11,32

53,08

13,33

13,90

90,45

631,99

93,562

49,70

307,02

Valor Unit com BDI

M. O.

4,29

20,72

45,04

16,33

37,35

Gabriel Vian

Setor de Engenharia

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
/ gabrielvian091@gmail.com

MAT.

9,85

45,62

14,11

13,39

111,98

755,30

71,85

45,79

346,39

Total

14,14

66,34

16,66

17,37

113,05

789,92

116,89

62,12

383,74

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

M. O.
3.656,30

41,70

41,70

795,65

795,65

910,91

338,13
327,16
42,05

203,57

1.908,04

1.124,20

783,84

107,57

107,57

27.150,67

Total
MAT.
17.652,46

95,74

95,74

1.751,81

1.751,81

11.813,62

1.870,99

1.100,65

4.400,82

4.441,16

3.991,29

1.793,37

2.197,92

997,60

997,60

80.384,85

Total
21.308,76

137,44

137,44

2.547,46

2.547,46

12.724,53

2.209,12

1.427,81

4.442,87

4.644,73

5.899,33

2.917,57

2.981,76

1.105,17

1.105,17

107.535,52

Peso (%)
19,82 %
0,13 %

0,13 %

2,37 %
2,37 %
11,83 %

2,05 %

1,33 %

4,13 %

4,32 %

5,49 %

2,711 %

2,77 %

1,03 %

1,03 %

86.035,30
21.500,22
107.535,52



