
 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra

Reforma de Calçada na Av. Silvio Sanson, Lado Ímpar, entre Ruas Felix 

Engel Filho e Guilherme Mantese, extensão de 119,41m, área de 440,82m², e 

Reforma da Face Externa do Muro Norte do Estádio Municipal Ernesto 

Dorneles

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 Serviços Iniciais 1.723,10 1,21 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 308,72 38,64 344,27 382,91 173,88 1.549,22 1.723,10 1,21 %

 2 Administração de Obra 6.097,26 4,29 %

 2.1  DC - 22 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENG 16H + CONTAINER MES 2 2.457,98 2.186,56 862,07 3.048,63 4.373,12 1.724,14 6.097,26 4,29 %

 3 Remoção calçada 19.079,34 13,44 %

 3.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 44,08 107,71 107,06 26,53 133,59 4.719,20 1.169,45 5.888,65 4,15 %

 3.2  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 52,9 9,72 2,14 9,92 12,06 113,21 524,76 637,97 0,45 %

 3.3  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

1058 2,99 0,51 3,20 3,71 539,58 3.385,60 3.925,18 2,76 %

 3.4  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 10 307,07 212,32 168,54 380,86 2.123,20 1.685,40 3.808,60 2,68 %

 3.5  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 14 277,52 173,76 170,45 344,21 2.432,64 2.386,30 4.818,94 3,39 %

 4 Meio Fio 8.481,69 5,97 %

 4.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 119,41 55,74 18,80 50,33 69,13 2.244,91 6.009,90 8.254,81 5,81 %

 4.2  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 119,41 1,53 1,28 0,62 1,90 152,84 74,04 226,88 0,16 %

 5 Passeio Público 43.691,06 30,77 %

 5.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 440,82 2,68 1,10 2,22 3,32 484,90 978,62 1.463,52 1,03 %

 5.2  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 35,22 138,48 43,13 128,63 171,76 1.519,04 4.530,35 6.049,39 4,26 %

 5.3  DC-18 Próprio PASSEIO PÚBLICO EM BLOCO INTERTRAVADO, COR NATURAL DE 

20X10CM, ESPESSURA DE 6CM

M² 275,8 71,89 15,94 73,23 89,17 4.396,25 20.196,84 24.593,09 17,32 %

 5.4  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_05/2016

M 174,8 51,28 14,46 49,14 63,60 2.527,61 8.589,67 11.117,28 7,83 %

 5.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

165,88 2,27 0,21 2,61 2,82 34,83 432,95 467,78 0,33 %

 6 Restauração Muro 29.532,09 20,80 %

 6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 442,68 1,97 1,84 0,60 2,44 814,53 265,61 1.080,14 0,76 %

 6.2  72125 SINAPI REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m² 422,68 11,77 10,31 4,29 14,60 4.357,83 1.813,30 6.171,13 4,35 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande 

do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

 6.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 72 6,83 5,16 3,31 8,47 371,52 238,32 609,84 0,43 %

 6.4  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 72 55,60 38,99 29,97 68,96 2.807,28 2.157,84 4.965,12 3,50 %

 6.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 123,62 51,33 14,15 49,51 63,66 1.749,22 6.120,43 7.869,65 5,54 %

 6.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 422,68 3,75 2,17 2,48 4,65 917,22 1.048,24 1.965,46 1,38 %

 6.7  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 72 13,94 5,06 12,23 17,29 364,32 880,56 1.244,88 0,88 %

 6.8  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 422,68 10,73 5,36 7,95 13,31 2.265,56 3.360,31 5.625,87 3,96 %

 7 Guarda-corpo Ponte 3.131,11 2,20 %

 7.1  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 5,72 14,15 13,62 3,93 17,55 77,91 22,48 100,39 0,07 %

 7.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 5,2 469,91 254,52 328,31 582,83 1.323,50 1.707,22 3.030,72 2,13 %

 8 Paisagismo 12.137,22 8,55 %

 8.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 129,8 23,25 4,07 24,77 28,84 528,29 3.215,14 3.743,43 2,64 %

 8.2  DC-28 Próprio PLANTIO DE MOREIA. - REF SINAPI (98509) UN 60 32,81 2,64 38,05 40,69 158,40 2.283,00 2.441,40 1,72 %

 8.3  DC-29 Próprio PLANTIO DE LAVANDA. - REF SINAPI (98509) UN 75 32,81 2,64 38,05 40,69 198,00 2.853,75 3.051,75 2,15 %

 8.4  DC-30 Próprio PLANTIO DE PODOCARPO. - REF SINAPI (98509) UN 56 32,81 2,64 38,05 40,69 147,84 2.130,80 2.278,64 1,60 %

 8.5  98510 SINAPI PLANTIO DE QUARESMEIRA UN 8 62,69 18,94 58,81 77,75 151,52 470,48 622,00 0,44 %

 9 Estruturas para Outdoors e Restauração Portão 16.704,78 11,76 %

 9.1  DC-34 Próprio ESTRUTURAS OUTDOORS EM METALON M 128 99,92 41,72 82,21 123,93 5.340,16 10.522,88 15.863,04 11,17 %

 9.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 13,5 9,73 7,77 4,30 12,07 104,90 58,05 162,95 0,11 %

 9.3  100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 13,5 11,62 7,90 6,51 14,41 106,65 87,89 194,54 0,14 %

 9.4  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 13,5 28,92 23,70 12,17 35,87 319,95 164,30 484,25 0,34 %

 10 Serviços Finais 1.433,51 1,01 %

 10.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 29,16 9,72 2,14 9,92 12,06 62,40 289,27 351,67 0,25 %

 10.2  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

291,6 2,99 0,51 3,20 3,71 148,72 933,12 1.081,84 0,76 %

Totais -> 48.150,93 93.860,23 142.011,16

Total Geral 142.011,16

_______________________________________________________________

Total sem BDI 114.497,24

Total do BDI 27.513,92
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