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Obra

Montagem e Instalação de Abrigos Paradas de Ônibus 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 Sapatas

 1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,8  = Remoção de calçada para sapatas

0,5*0,5*0,1=0,035m³ *7 sapatas por parada = 0,175m³ * 16 paradas = 2,80m³

 1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 16,8  = 0,5*0,5*0,6 = 0,15m³ *7 sapatas por parada  = 1,05m³ * 16 paradas = 16,80m³

 1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 80,64  = 4 faces de 0,60x0,30 por sapata = 0,72m² * 7 sapatas por parada = 5,04m² * 8 

paradas = 80,64m²

 1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 193,76  = 6 barras de 0,3m = 1,8m x 0,963kg/m = 1,73kg por sapata

7 sapatas = 12,11kg por parada

16 paradas = 193,76kg

 1.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 6,05  = 0,3*0,3*0,6=0,054m³ por sapata

7 sapatas = 0,378m³ por parada

16 paradas = 6,05m³

 2 Estrutura

 2.1 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

KG 1.382,56  = Pilares h=2,40 8x8

2,40*0,32*0,002*7.850=12,06kg por pilar

5 pilares por parada = 60,29kg

16 paradas = 964,64kg

Pilares h=2,60 8x8

2,60*0,32*0,002*7.850 = 13,06kg por pilar

2 pilares por parada = 26,12kg

16 paradas = 417,92kg

Total: 1.382,56kg

 2.2 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1.647,84  = Vigas 1,80 7x8

1,80*0,3*0,002*7.850= 8,478kg

2 vigas por parada = 16,95kg

16 paradas = 271,20kg

Vigas 1,80 4x8

1,8*0,24*0,002*7.850 = 6,78kg 

7 vigas por parada = 47,46kg

16 paradas = 759,36kg

Vigas 5,12 4x8

5,12*0,24*0,002*7.850= 19,29kg

2 vigas por parada = 38,58kg

16 paradas = 617,28kg

Total: 1.647,84kg

 2.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 192,8  = Pilares 2,40

(0,08*4)*2,40 = 0,768m² por pilar * 5 pilares = 3,84m²

Pilares 2,60

(0,08*4)*2,60 = 0,832m² por pilar * 2 pilares = 1,66m²

Vigas 7x8

(((0,07*2)+(0,08*2))*1,80) = 0,54m² por viga * 2 vigas = 1,08m²

Vigas 4x8 1,80

(((0,04*2)+(0,08*2))*1,80) = 0,43m² por viga x 7 vigas = 3,01m²

Vigas 4x8 5,12

(((0,04*2)+(0,08*2))*5,12) = 1,23m² por viga x 2 vigas = 2,46m²

Total por parada: 12,05m²

16 paradas: 192,80m²
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 2.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 192,8  = Pilares 2,40

(0,08*4)*2,40 = 0,768m² por pilar * 5 pilares = 3,84m²

Pilares 2,60

(0,08*4)*2,60 = 0,832m² por pilar * 2 pilares = 1,66m²

Vigas 7x8

(((0,07*2)+(0,08*2))*1,80) = 0,54m² por viga * 2 vigas = 1,08m²

Vigas 4x8 1,80

(((0,04*2)+(0,08*2))*1,80) = 0,43m² por viga x 7 vigas = 3,01m²

Vigas 4x8 5,12

(((0,04*2)+(0,08*2))*5,12) = 1,23m² por viga x 2 vigas = 2,46m²

Total por parada: 12,05m²

16 paradas: 192,80m²

 2.5 FIXAÇÃO DE PILAR METÁLICO EM LAJE KG 315,84  = Bases:

(((0,18*0,18)*0,00635)*7.850)=1,62kg por base

7 bases: 11,34kg por parada

16 paradas: 181,44kg

Estruturas:

((((0,008+0,002+0,002)*2)*0,00635)*7.850)=1,20kg por base

7 bases: 8,40kg por parada

16 paradas: 134,40kg

Total: 315,84kg

 3 Bancos

 3.1 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

KG 71,04  = 0,047m² por estrutura de fixação

2 unidades por banco

0,094 x 0,002 x 7.850 = 1,48kg por banco

3 bancos por parada = 4,44kg

16 paradas = 71,04kg

 3.2 BANCO PARADA MADEIRA PLÁSTICA 1,25M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 48,0  = 3 bancos por parada

16 paradas = 48 bancos

 4 Fechamentos

 4.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m² 198,24  = Fechamento fundos:

4 unidades 1,80*1,20 = 8,64m² 

Fechamentos laterais

2 unidades 1,80*1,04 = 3,75m²

Total por parada: 12,39m²

16 paradas: 198,24m²

 4.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 147,52  = Fechamento cobertura

1,80x5,12=9,22m² por parada

16 paradas: 147,52m²

Total Geral 209.226,88

_______________________________________________________________

David Antonio Casteli Caletti

Total sem BDI 173.347,82

Total do BDI 35.879,06
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