ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE
_ GUAPORE )
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO
NA ESTRADA DA LINHA FELIX DA CUNHA EM DOIS TRECHOS, SENDO:
TRECHO 01: NUMA EXTENSAO DE 500 METROS, PARTINDO DA DIVISA COM
O MUNICIPIO DE DOIS LAJEADOS, SENTIDO LESTE, EM DIRECAO A
COMUNIDADE DA LINHA FELIX DA CUNHA.

TRECHO 02: NUMA EXTENSAO DE 600 METROS INICIANDO 260 METROS DA
SEDE DA COMUNIDADE FELIX DA CUNHA, PROLONGANDO-SE 340 METROS
DA MESMA SENTIDO LESTE.

AREA TOTAL DE 6.600M2

LOCAL: LINHA FELIX DA CUNHA, GUAPORE - RS

RESPONSAVEL TECNICO: Gean Carlos de Oliveira — CREA/RS 231.857

INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo a descri¢cdo dos servicos de pavimentacado, sinalizacao e,
respectivamente, técnicas construtivas e materiais a serem empregados em cada fase da execugdo dos servigos.
A estrada sera pavimentada com uma camada de CBUQ e uma de base de brita graduada conforme
espessura do projeto, além da regularizacéo do subleito, esta, executada pelo Municipio.
O referido segmento atualmente apresenta-se com revestimento primario sendo que o projeto proposto
prevé melhoramentos no tracado geométrico antes de receber a estrutura do pavimento.
As obras deverdo ser orgadas em conformidade com este Memorial Descritivo, 0s projetos e seus detalhes
construtivos. Caso este Memorial seja omisso em algum aspecto, deverdo ser observadas as regras das boas
técnicas de construcao.

EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com este Memorial Descritivo e com 0s
documentos nele referidos.

A execucdo dos servicos seguira as normas técnicas de execucdo indicadas pelos fabricantes para a
aplicacdo de produtos das respectivas normas.

Serdo impugnados pelo érgéo técnico de fiscalizagdo todos os servigos que ndo estiverem de acordo com
0s projetos, memoriais e especificacoes.

Ficara a Empreiteira responsavel por refazer os servigcos impugnados, logo apds o recebimento da
notificacdo correspondente, ficando por sua conta as despesas decorrentes destas providéncias.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

Os materiais empregados devem seguir as especificacbes contidas neste Memorial e sua utilizacdo na obra
fica condicionada a aprovacéo por parte da fiscalizag&o.

Cada lote de material deverd ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada, que
permanecera no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, para permitir, a qualquer momento, sua comparagao
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com 0s materiais empregados.
A méo de obra necessaria para a execucdo dos servigos deverd estar tecnicamente capacitada para 0s
mesmos.
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MEDICOES E RECEBIMENTOS

Deverdo ser obedecidas as seguintes condicGes gerais:

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras efetivamente
executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia
com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

A medicdo de servigos e obras serd baseada em relatorios periddicos elaborados pela CONTRATADA,
registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e determinacdo das quantidades
dos servicos efetivamente executados. A discriminagdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na
medicdo deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato, inclusive critérios de
medicdo e pagamento.

O CONTRATANTE efetuard os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas
medigdes de servicos aprovadas pela FISCALIZACAO, estabelecido conforme distribuigio dos eventos, na
planilha “eventograma” anexa ao projeto. Nenhum evento podera ser medido parcialmente, somente de forma
gue a execucdo esteja em sua totalidade.

O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA serd efetivado em duas etapas
sucessivas:

« Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e solicitacdo oficial da CONTRATADA, mediante uma
vistoria realizada pela FISCALIZAGCAO e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o
Recebimento Provisorio. Ap0s a vistoria, através de comunicagdo oficial da FISCALIZAC;AO, serdo indicadas
as correcdes e complementacGes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido
0 prazo para a execucao dos ajustes;

« Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das correcbes e complementacdes e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZA(;AO e/ou Comissdo de Recebimento de
Obras e Servigos, serd realizado o Recebimento Definitivo;

» O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo CONTRATANTE ap6s a apresentacdo pela
CONTRATADA da Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

PROJETOS

Os servicos devem ser executados rigorosamente de acordo com o0s projetos apresentados. Qualquer
alteracdo que se fizer necesséaria em funcéo do desenvolvimento dos trabalhos deverd, obrigatoriamente, ser
autorizada pela fiscalizacgéo.

Os projetos devem ser executados conforme informacBes complementares constantes no Memorial
Descritivo e Planilha Orcamentaria, composto de projeto arquiteténico e instalacdes elétricas.

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA
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Devera ser afixada placa de obra em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor visualizacdo. A placa de obra devera seguir todos
0s padrées do CONTRATANTE.

A dimensdo minima para a placa seré de 2,40m (largura) x 1,20 (altura). Durante todo o periodo de obra,
as placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo.

2. ADMINISTRACAO DE OBRA

2.1ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TERRAPLENAGEM

A obra devera contar com, no minimo, um Engenheiro Civil Pleno que deverd cumprir uma carga horaria
minima de oito horas nos 3 meses estipulados como prazo de obra. O Engenheiro Civil cumprira as fungdes de
supervisionar a qualidade da execucéo, verificar e solucionar possiveis problemas existentes, garantir que a obra
esta sendo executada conforme as especificagdes técnicas dos projetos e verificar condigdes de risco e seguranca
do trabalho local, buscando sanar quaisquer problemas que possam vir a ocorrer.

3. TERRAPLENAGEM
4. DRENAGEM

O sistema de drenagem que sera implantado com rede de tubulacdo enterrada, com
didmetros de tubos especificados em projeto. Para a drenagem, sera executado sarjeta trapezoidal
SZC01 e SZC02, com medidas de 0,90mx0,30m e 0,60mx0,20m (base maior x altura)e espessura de

0,10m, e tubo de concreto de didmetros de 400mm e de 600mm.

4.1 TUBO DE CONCRETO @400mm

Os tubos de 400mm e 600mm serdo instalados na longitudinal da pista, para passagem
das aguas pluviais, ligando uma sarjeta a outra e servindo como acesso ao lote rural. A
inclinagdo desta tubulacdo serd de 2% para o sentido do escoamento, conforme projeto
grafico.
Os tubo de concreto armado, com DN de 400mm e 600mm, classe PA-1, devem estar
de acordo com a NBR 8890/20 - Tubo de concreto de se¢do circular para agua pluvial e
esgoto sanitario, conforme especificado nos trechos no projeto. Sera executado com junta
rigida, rejuntado com argamassa de areia e cimento, trago 1:3. As valas deverdo ser aterradas

e compactadas para evitar o rebaixamento do material.
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4.2 ESCAVACAO MECANICA
A execucdo de valas em material de 12 categoria, tem como finalidade fazer com
que se crie um sistema de drenagem pluvial e escoamento de dguas proveniente das chuvas.
A vala seré escavada para a execugdo das redes de drenagem (tubos de 400 e
600mm) e para as sarjetas trapezoidais, conforme especificado no projeto em anexo, tendo

suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno in loco.

As execucdes dos servigos deverdo prever a utilizagdo racional de equipamentos

apropriados atendidos as condicoes locais e a produtividade exigida.

4.3 REATERRO MECANIZADO
Apos abertura e colocacdo da tubulagdo de drenagem pluvial, devera ser executado
0 reaterro da vala, com retroescavadeira sobre rodas e compactacdo do solo com

compactador de solos a percusséo (soquete).

4.4 LASTRO DE BRITA
Apos a abertura da vala para a tubulacdo de concreto, devera ser preenchido com um

lastro de 10 cm de brita, com langamento manual, nivelando a tubulag&o de drenagem.

4.5SARJETA TRAPEZOIDAL

Nas laterais da pavimentacdo (sentido longitudinal), serdo executadas sarjetas de
concreto, direcionando as aguas pluviais ao ponto mais baixo. A sarjeta SZC 01, detalhada
conforme DNIT, devera ser executada com concreto simples, fck de 20MPa, com areia e
brita comercial. As dimensfes da sarjeta serd de 0,90m x 0,30m (base superior x altura). A
base inferir do trapézio sera de 0,30 metros e a espessura da sarjeta de 0,10 metros, como

pode ser observado no detalhamento do projeto.

As sarjetas deverdo ter juntas de dilatacdo com argamassa asféltica a cada 12,0

metros.

5.PAVIMENTACAO

5.1 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Esta especificacdo se aplica a execucdo de base de brita granular constituida de pedra britada
graduada.
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Os servigos somente poderdo ser iniciados, apds a conclusdo dos servicos de terraplenagem e
regularizacdo do subleito e deverdo ser executados isoladamente da construcdo das outras camadas.

Sera executado em conformidade com as secBes transversais tipo do projeto, e compreendera as
seguintes operacOes: fornecimento, mistura espalhamento, compactacdo e acabamento, sendo que a
mesma terd a espessura especificada no projeto.

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados mecanicamente, constando o
equipamento minimo necessario: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua,
rolo compactador vibratério liso, caminhfes basculantes para o transporte do material e carregadeira.
Além destes, poderao ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizacao.

Seré realizado ensaio de grau de compactagdo e teor de umidade e verificagdo do material na pista.

- Compactacdo

O grau de compactagdo minimo a ser requerido para cada camada de base, seré de 100% da energia

AASHTO Modificado.

- Espessura
Né&o seré tolerado nenhum valor individual de espessura fora do intervalo + 2cm, em relacao a
espessura do projeto.
No caso de aceitagdo da camada de base dentro das tolerancias, com espessura média superior a do
projeto, a diferenca ndo seré deduzida da espessura do revestimento.

5.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Este servigo € o transporte da brita para base, considerando a distancia de 20km no trecho 01 e 22Km
no trecho 2 (britador mais préximo).

5.3 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019

Imprimac&o é a aplicagdo de pelicula de material betuminoso, CM-30, sobre a superficie da base
granular concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir
coesdo superficial, impermeabilizar e permitir condi¢cGes de aderéncia entre a camada existente e 0
revestimento a ser executado.

Primeiramente deverd ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, logo apds,
executado o espalhamento do ligante asfaltico (CM-30) com equipamento adequado.

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada devera variar entre 0,8 I/m2a 1,6 I/m2.

Para varredura serdo usadas vassouras mecanicas.

O espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados com bomba
reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplica¢do uniforme
do material, sem atomizacgdo, nas taxas e limites de temperatura especificados.

Devem dispor de tacometro, calibradores e term6metros, em locais de facil observacéo, e ainda de
aspergidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

As barras de distribuicédo, do tipo de circulacdo plena, serdo obrigatoriamente dotadas de dispositivo
que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variaveis de espalhamento pelo menos de 4,0

6
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metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulagdo e agitacdo do
material de imprimacéo;

O deposito de ligante asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita
0 aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal
que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de
trabalho. Para o transporte deste material asfaltico, foi considerado a distancia da refinaria Alberto
Pasqualini até a obra em 190 km.

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Este servigo € o transporte do material asfaltico da imprimagao, considerando 30 km dos 195 km
de distancia do fornecedor. Transporte em via pavimentada.

5.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Este servico € o transporte do material asfaltico da imprimacéo, considerando 165 km, dos 195 km
de distancia do fornecedor. Transporte em via pavimentada.

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a base imprimada, visandopromover
a aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligagdo utilizam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 1/m2 a 0,6 I/m2, que sera verificado pelo menos uma
taxa de aplicacdo através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presséo e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso em quantidade
uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termémetros, em locais de f&cil observacao, e, ainda, um
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas. O material asfaltico
utilizado necessita ser transportados do seu principal fornecedor no estado, ou seja, a RefinariaAlberto
Pasqualini, que fica a uma distancia de 190 km do municipio.

Os caminhdes que realizardo o transporte sdo os proprios caminhdes distribuidores de asfalto
(espargidores) que realizardo os servi¢os de imprimacao e pintura de ligagdo. Durante o transporte, 0
caminhdo devera garantir a manutencdo da temperatura adequada para o produto.
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5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Este servico € o transporte do material asféltico da pintura de ligacdo, considerando 30 km dos 195
km de distancia do fornecedor. Transporte em via pavimentada.

5.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Este servigo é o transporte do material asfaltico da pintura de ligagdo, considerando 165 km, dos
195 km de distancia do fornecedor. Transporte em via pavimentada.

5.8 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE
4,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

Concreto asféaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina apropriada,
de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e
comprimida a quente sobre a base imprimada ou sobre a camada de regularizacdo com C.B.U.Q.

A mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura identificada na
secao-tipo especifica do projeto.

Serdo empregados 0s seguintes materiais:

« Material Betuminoso
Cimento asfaltico CAP — 50/70, aditivado com dope para ligante, se necessario.

- Agregado Graudo
O agregado graudo devera ser pedra britada, de granito ou basalto. O agregado gratdo deve se
constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrGes de argila e substancias nocivas. O valor maximo
tolerado, no ensaio de Los Angeles, 40%. Deve apresentar boa adesividade.
« Agregado Miudo
O agregado mildo pode ser areia, po-de-pedra, ou mistura de ambos. Suas particulas individuais
deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias
nocivas. Deverd apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 50%.

» Material de Enchimento (Filler
Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacdo aos demais
componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pos calcérios, etc
Os parédmetros, faixas e tolerancias de aceitabilidade para os servicos de regularizagdo e capeamento
asfaltico em CBUQ seguem a especificacdo DAER-ES-P 16/91, conforme descri¢cdes abaixo:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE GUAPORE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

- TeordeCAP
Devera ser apresentado pela empresa contratada o Projeto da Mistura Asfaltica com o ter 6timo de
CAP, sendo que este poderd variar de até + 0,3.

- Grau de Compactacdo
O grau de compactacdo da camada executada devera ser no minimo 97%, tomando-se como
referéncia a densidade dos corpos de prova moldados pelo processo Marshall.

- [Espessura
A espessura média da camada de regularizagdo com concreto asfaltico ndo pode ser menor do que
a espessura de projeto menos 5%.
Para a camada final, ndo se tolerard nenhum valor individual de espessura fora do intervalo + 10%
em relagdo a espessura de projeto.

» Execucdo

Os servicos de espalhamento da mistura betuminosa, somente poderdo ser executados depois da
base de brita graduada, terem sido aceitos pela fiscalizacdo. No caso de ter havido transito sobre a
superficie subjacente a camada em execucdo, sera procedida a varricdo da mesma antes do inicio dos
Servigos.

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos
veiculos basculantes antes especificados.

Para que a mistura seja colocada na pista sem grande perdas de temperatura, cada carregamento
devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O concreto asféaltico sera distribuido por vibro-acabadora, de forma tal que permita, posteriormente,
a obtencdo de uma camada na espessura indicada pelo projeto, sem novas adigdes.

Somente poderdo ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima dos 10°C e com
tempo ndo chuvoso. O concreto betuminoso ndo podera ser aplicado, na pista em temperatura inferior a
100°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da
pista.

Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada.
Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até 0 momento em que seja atingida a compactacao
especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdo brusca de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

As juntas longitudinais de construgdo, no caso de execucdo de duas ou mais camadas sucessivas de
concreto asfaltico, deverdo ficar desencontradas e separadas de no minimo 20 cm.

Nas emendas de construcao, tanto longitudinais como transversais, entre pavimentos novos ou entre

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE GUAPORE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

pavimentos novos e velhos, deverdo ser cortadas de modo a se obter juntas verticais, sem bordos frouxos
ou arredondados pela compactagéo, ou, ainda, para o caso de pavimentos velhos, bordos novos e
recentes.

Antes de se colocar mistura nova adjacentes a uma junta cortada, ou a um pavimento antigo, aplicar-
se-4 a superficie de contato uma camada fina e uniforme do mesmo material betuminoso empregado na
mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o completo resfriamento.

5.9 TRANSPORTE DO CBUQ

Define-se pelo transporte do C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve ser
transportado por caminh®es transportadores, com protegdo superior de maneira a evitar que a
temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto limite de ndo se poder utilizar na pista. Foi
considerado a DMT da usina mais proxima da obra, (20 e 22 km).

6. SINALIZACAO E LIMPEZA FINAL
6.1 SINALIZAGCAO HORIZONTAL

A pintura seré executada com tinta acrilica, tintas a base de resinas acrilicas especificas para
demarcacéo de pavimentos, conforme planta de sinalizacao.
A taxa de aplicacdo da pintura sera no minimo de 0,6 1/m? com utilizagao de microesferas de vidro
tipos:
e “PREMIX”, pré misturados a tinta na proporgéo de 0,2 a 0,25 Kg/l.
e DROP-ON, na proporc¢éo de 0,4 Kg/m2,
Quanto a durabilidade, a tinta deve enquadrar-se dentro dos padrdes para uma duracao de 02 a 03
anos.

6.2 SINALIZACAO VERTICAL

As placas de sinalizacdo vertical serdo confeccionados com chapas de a¢o laminado a frio e
galvanizado por imersao a quente, nas bitolas 16, com espessura de 1,25 mm.

A pintura devera ser executada por um processo que garanta a durabilidade da placa, por um periodo
de no minimo 05 anos.

A pintura devera ser executada ap6s o corte, furacdo e arremates da chapa metéalica e o verso das
mesmas deverdo receber uma deméao de tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

As placas de regulamentacéao serdo semi-refletivas, com o fundo na cor branca enquanto que a orla
e tarja na cor vermelha em adesivo refletivo, Letras, nimeros e simbolos de cor preta em adesivo
refletivo. Os adesivos serdo do tipo scopline.

As letras terdo altura com os modelos de acordo com o Codigo de Tréansito Brasileiro, lei N°
9503/97.

A chapa metélica em aco recebera uma demao de “primer” a base de “ep6xi” e posteriormente seré
pintada com tinta esmalte sintético.

Os suportes das placas serdo em tubos de a¢o galvanizado a quente de 2”, espessura da parede de
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2mm, comprimento de 3,5m.

7. CONTROLE TECNOLOGICO
7.1 ENSAIO DE MARSHALL

A empresa devera apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios
realizados no servi¢o de que contemplem pavimento asféaltico.

Todos os materiais utilizados na fabricagdo de Concreto Asfaltico (Insumos) devem ser examinados
em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificagdes em vigor.

O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:

Ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho
(DNER-ME 043) e ensaio de tragdo por compressao diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material
coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser moldados in loco, imediatamente
antes do inicio da compactagdo da massa.

7.2 ENSAIO DE GRAU DE COMPACTACAO

Ensaios aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por
meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente
de projeto da mistura, para determinacdo do grau de compactacdo da mistura asfaltica, conforme
especificagdes e pardmetros da massa de projeto adotado pela fabricante do concreto betuminoso usinado
a quente e normas vigentes para este tipo de ensaio aferi¢do e aplicacao.

7.3 ENSAIO DE TEOR DE BETUME

Devera ser apresentado pela empresa contratada o Projeto da Mistura Asfaltica com o ter 6timo de
CAP, sendo que este podera variar de até £ 0,3.

8. LIMPEZA

Consiste na execucdo de limpeza por meio de vassouras mecanicas no local onde sera executada a
pintura de sinalizacdo horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se remover todo
material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta e 0 pavimento e em ocorréncia de
manifestacGes patoldgicas futuras.

9. SERVICOS FINAIS

No final da obra deverd remover todas as instalagdes do canteiro de servigos, sobras de material,
férmas, sucatas, cimento hidratado e entulho de construgdo de qualquer espécie. A escolha do local de
destino do material descartado, bem como os 6nus e custos do transporte, sera de inteira responsabilidade
da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar em completa limpeza o pavimento.
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10. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera de responsabilidade do setor de engenharia do Municipio de
Guaporé — RS, gue devera atestar o recebimento da obra conforme projeto.

Guaporé, 01 de Marc¢o de 2024

Gean Carlos de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/RS 159163
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