

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Nº 1045/2019

O Prefeito Municipal de Guaporé, **VALDIR CARLOS FABRIS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do Parecer Conclusivo exarado pela Comissão de Licitações do Município, resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação, Modalidade **Concorrência**, Número: **10/2019**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA, NAS RUAS GIOELLE GHIGGI, MÃE DOCA, ÂNGELO CORSO, CARLOS CEPPI E LUIZA HACK PASQUALI, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RS. COM ÁREA TOTAL DE 10.903,65m², COM RECURSOS DO BADESUL AGENCIA DE FOMENTO.

Licitante Vencedor	Lote	Item	Valor unit. (R\$)	Valor (R\$)
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	1	1	266,60	666,50
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	1	2	0,43	1.440,07
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	1	3	18.604,50	5.713,44
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	1	4	6.201,50	1.904,48
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	1	1,29	969,86
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	2	1,71	167,14
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	3	1,30	2.541,19
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	4	0,96	93,83
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	5	18,74	36.837,78
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	6	0,96	2.350,77
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	7	13,01	1.068,12
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	8	1,86	19,85
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	9	5,09	417,89
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	2	10	1,39	4.655,12
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	1	1,43	420,79
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	2	12,35	6.187,60
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	3	0,74	9.639,62
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	4	0,96	625,28
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	5	74,75	22.747,92
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	6	0,62	10.424,41
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	7	127,06	20.294,02

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	8	0,62	5.681,80
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	9	233,65	34.297,48
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	10	380,61	56.128,56
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	11	3,52	516,70
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	12	12,40	1.828,63
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	3	13	1.766,62	12.366,34
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	1	87,21	60.572,58
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	2	0,62	24.707,24
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	3	101,61	51.895,28
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	4	0,62	20.724,91
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	5	4,42	14.802,62
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	6	1,77	1.209,26
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	7	2,39	8.004,13
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	8	1,77	1.310,03
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	9	917,82	154.395,68
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	4	10	0,49	6.594,22
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	5	1	1,61	278,76
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	5	2	88,69	14.234,75
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	5	3	25,11	317,39
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	5	4	165,05	330,10
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	5	5	441,75	883,50
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	5	6	622,63	6.226,30
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	5	7	315,03	4.410,42
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	1	43,41	5.443,18
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	2	1,48	241,25
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	3	1,30	4.238,18
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	4	68,21	1.795,97
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	5	0,74	1.117,90
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	6	2,48	137,12
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	7	60,77	22.858,64
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	8	409,29	4.092,90
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	9	0,74	891,97
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	10	21,70	1.523,77
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	11	38,44	9.639,60
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	6	12	37,20	9.328,64
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	1	199,68	599,04
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	2	46,51	139,53
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	3	76,89	230,67
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	4	45,64	821,52
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	5	93,64	749,12
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	6	213,95	213,95
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	7	200,92	602,76
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	8	244,33	732,99
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	7	9	166,20	498,60
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	8	1	0,43	641,90
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	8	2	18.604,50	2.546,96
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	8	3	6.201,50	848,99

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	9	1	6,83	10.195,69
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	9	2	1,73	2.582,51
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	9	3	1,73	570,73
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	9	4	917,82	68.506,08
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	9	5	0,49	2.925,85
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	10	1	1,61	137,90
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	10	2	88,69	5.729,37
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	10	3	25,11	528,57
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	10	4	441,75	1.767,00
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	10	5	622,63	2.490,52
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	10	6	315,03	2.520,24
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	11	1	496,12	3.968,96
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	12	1	199,68	399,36
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	12	2	46,51	93,02
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	12	3	76,89	153,78
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	12	4	45,64	547,68
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	13	1	0,43	652,77
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	13	2	18.604,50	2.589,75
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	13	3	6.201,50	863,25
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	14	1	6,83	10.368,35
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	14	2	1,73	2.626,24
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	14	3	1,73	580,40
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	14	4	917,82	69.662,54
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	14	5	0,49	2.975,40
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	15	1	1,61	137,64
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	15	2	88,69	5.747,11
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	15	3	25,11	519,53
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	15	4	441,75	1.767,00
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	15	5	622,63	2.490,52
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	15	6	315,03	2.520,24
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	16	1	496,12	3.968,96
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	17	1	199,68	399,36
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	17	2	46,51	93,02
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	17	3	76,89	153,78
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	17	4	45,64	547,68
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	18	1	0,43	664,42
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	18	2	18.604,50	2.636,26
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	18	3	6.201,50	878,75
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	19	1	6,83	10.553,44
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	19	2	1,73	2.673,13
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	19	3	1,73	590,76
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	19	4	917,82	70.910,77
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	19	5	0,49	3.028,51
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	1	1,61	120,23
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	2	88,65	4.480,37
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	3	25,11	606,16
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	4	441,75	1.767,00

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	5	182,31	182,31
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	6	622,63	1.867,89
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	7	177,44	177,44
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	20	8	315,03	2.520,24
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	21	1	496,12	2.976,72
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	22	1	199,68	399,36
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	22	2	46,51	93,02
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	22	3	76,89	153,78
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	22	4	45,64	547,68
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	23	1	0,43	1.289,42
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	23	2	18.604,50	5.116,24
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	23	3	6.201,50	1.705,41
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	24	1	6,83	20.480,71
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	24	2	1,73	5.187,65
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	24	3	1,73	1.146,47
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	24	4	917,82	137.608,75
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	24	5	0,49	5.877,33
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	1	1,61	323,75
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	2	88,65	16.492,45
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	3	25,11	377,91
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	4	441,75	883,50
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	5	182,31	182,31
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	6	622,63	3.735,78
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	7	177,44	177,44
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	25	8	315,03	2.835,27
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	26	1	496,12	4.465,08
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	27	1	199,68	399,36
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	27	2	46,51	93,02
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	27	3	76,89	153,78
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.	27	4	45,64	547,68

Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa relacionada, ficando esta intimada desta decisão, tudo conforme o constante na Ata e no Mapa Comparativo de Preços.

Município de Guaporé, 24 de outubro de 2019.

VALDIR CARLOS FABRIS
Prefeito