

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV. SILVIO SANSON, 1135 – (54) 34435778
CNPJ: 878623970001-09

PROCESSO Nº: 823/2025
Autorização de Fornecimento Nº.: 3524/2025

I – MODALIDADE/NÚMERO

Nº do protocolo: 1658/2025
Inexigibilidade - 248/2025
Homologação: 29/07/25

Data: 29/07/2025

II – CÓDIGO DESPESA/FONTE DE RECURSO

Órgão - 12
Programa - 285
Projeto/Atividade - 2- 108
Elemento - 339039790000

Cód. Reduzido - 7985

Fonte de Recurso - 1751

SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
DPTO DE SERVICOS URBANOS - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recursos da Contribuição para o Custeio

III – FORNECEDOR

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/CPF: 02.016.440/0001-62

I.E:

Endereço: AV. SÃO BORJA , 2801

CEP: 93032-525

Município: SÃO LEOPOLDO-RS

Telefone:

FAX:

Banco:

Agência: -

Conta: -

IV – ITENS

Item	Quant	Un	Cód.	Descrição	Marca	Vlr. Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1,00	UN	72552	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTES DE REDE ELÉTRICA		17.123,520	17.123,52

TOTAL R\$ 17.123,52

V – Finalidade:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES DE REDE ELÉTRICA, EM FUNÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE ESTRADA, LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO A ANTA GORDA, REFERENTE AO CONTRATO 66/2025 DA OBRA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO GUAPORÉ, DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GUAPORÉ E ANTA GORDA ACESSOS E PAVIMENTAÇÕES.

VI – Prazo máximo para conclusão da obra: 120 dias corridos após o seu início.

Pelo presente solicito empenhar para a empresa acima discriminada, o Valor de **R\$ 17.123,52 (dezesete mil cento e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos).**

Setor de Compras/Licitações
29/07/25