



Acompanhe via internet em <https://guapore.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
285.017.555.207.360.927

Situação geral em 18/08/2025 10:10: Recebido

Talles C. SMA-SL

Para

SMOV - Secretari...

CC

2 setores envolvidos

SMA-SL SMOV

18/08/2025 09:38

Esclarecimento PE 111/2025

Solicitação de Esclarecimentos

Solicitação de esclarecimentos:

Modalidade de Licitação:*: Pregão Eletrônico

Nº Licitação:*: 111/2025

Esclarecimentos referente a:*. Registro de Preços para Futura Aquisição de Material para a SMOV.

Prezados, foi recebido pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 111/2025, o qual segue para resposta.

Empresa: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Dúvida: Prezados, solicitamos esclarecimentos visando aumento do prazo de entrega estipulado no referido edital.

Conforme estipulado no termo de referência o prazo de entrega dos bens/serviços é de apenas 05 dias. Contudo, após análise detalhada das especificações verificamos que a distribuição dos itens implica em uma logística mais complexa e tempo adicional para transporte e entrega.

Diante disso, solicitamos a gentileza de reconsiderar o prazo de entrega estabelecido, propondo a extensão deste para 20 dias corridos. Esta solicitação baseia-se nos seguintes pontos:

Logística e Transporte: Considerando as distâncias envolvidas e a necessidade de assegurar que os bens/serviços cheguem em perfeitas condições, é necessário um prazo maior para organizar e executar o transporte de maneira adequada.

Qualidade e Conformidade: Um prazo de entrega mais adequado permitirá à nossa empresa manter os altos padrões de qualidade exigidos, evitando qualquer comprometimento na conformidade dos bens/serviços com as especificações do edital.

Estamos plenamente comprometidos em atender a todos os requisitos do edital e assegurar a plena satisfação dos destinatários finais. No entanto, acreditamos que um prazo mais realista contribuirá significativamente para a eficiência e a qualidade do processo de entrega.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e aguardamos uma resposta favorável a esta solicitação.

Atenciosamente,

—
Talles Felix Caravetta
Agente Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1 Despacho não lido

**Despacho 1-
2.607/2025**

18/08/2025 10:07
(Respondido)

Ivan S. SMOV

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Em atenção ao pedido de esclarecimento, informamos que o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entrega dos itens foi definido visando assegurar eficiência, agilidade e continuidade dos serviços prestados pelas Secretarias, evitando atrasos na execução das atividades. A fixação desse prazo está alinhada ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021 e às necessidades operacionais do Município. A ampliação para 20 (vinte) dias úteis poderia impactar negativamente o cronograma e a programação das demandas, prejudicando o atendimento à população. Entretanto, ressaltamos que, em situações devidamente justificadas e comprovadas, poderão ser analisados pedidos de prorrogação de até 5 (cinco) dias úteis, de forma a compatibilizar eventuais dificuldades logísticas com o interesse público.

—
Ivan Celestino de Souza
Secretário Municipal de Obras e Viação

Quem já visualizou? 0 pessoas

18/08/2025 10:07:52 Ivan Celestino de Souza SMOV assinou digitalmente **Proc. Administrativo 1- 2.607/2025** com o certificado **IVAN CELESTINO DE SOUZA CPF 286.XXX.XXX-53** conforme **MP nº 2.200/2001**.

18/08/2025 10:08:04 Ivan Celestino de Souza SMOV arquivou.

Este documento contém assinatura digital, realizada por **IVAN CELESTINO DE SOUZA CPF 286.XXX.XXX-53**.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guapore.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código **D0BE-3100-0E11-D0D2**

