PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO

Processo: TOMADA DE PREÇOS 0XX/2022

Obra: PONTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO E LINDOLFO COLLOR/RS.

A Prefeitura Municipal de São José Do Hortêncio declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto "Construção de Ponte Mista entre os municípios de São José do Hortêncio e Lindolfo Collor/RS", foi adotada a tabela de Encargos Sociais **SEM DESONERAÇÃO**, para funcionários **MENSALISTAS**, conforme planilha abaixo:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
A1	INSS	20,00 %
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
A9	SECONCI	0,00 %
A	TOTAL	36,80 %
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não Incide
B2	Feriados	Não incide
B3	Auxílio – Enfermidade	0,67 %
B4	13º Salário	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,06 %
B6	Faltas Injustificadas	0,56 %
B7	Dias de Chuva	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08 %
B9	Férias Gozadas	5,98 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
B	TOTAL	15,71 %
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08 %
C3	Férias Indenizadas	3,90 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,82 %
C5	Indenização Adicional	0,29 %
C	TOTAL	10,56 %
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	5,78 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,31 %
D	TOTAL	6,09 %
TOTAL (A+B+C+D)		69,16 %

Roseane Dornelles Teles
Eng. Civil – CREA: RS 180172