
Obra: PROJETO DE REPAROS DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Local: RUA 33

Trecho: RUA F ATÉ A PONTE

Extensão:

Data Base: ABRIL/2023

Data Orçamento: MAIO/2023

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SICRO Composiçao 01 Mobilização de equipamentos un 1,00                     2.805,22              561,04                 2.244,18              2.805,22                 24,03% 3.479,31         695,86             2.783,45       3.479,31            

Sub-total (Item 1.) 561,04                 2.244,18              2.805,22                 695,86             2.783,45       3.479,31            

2. REMOÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 SINAPI 97636 Corte do pavimento existente m² 773,40                 20,36                   3.149,28              12.597,14            15.746,42               24,03% 25,25              3.905,67          15.622,68     19.528,35          

2.2 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 502,71                 6,52                     655,53                 2.622,14              3.277,67                 24,03% 8,08                812,38             3.249,52       4.061,90            

2.3 SINAPI 93592 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km m³xkm 3.141,94              2,38                     1.495,56              5.982,26              7.477,82                 24,03% 2,95                1.853,74          7.414,98       9.268,72            

2.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 502,71                 1,50                     150,81                 603,26                 754,07                    24,03% 1,86                187,01             748,03          935,04               

Sub-total (Item 2.) 5.451,18              21.804,80            27.255,98               6.758,80          27.035,21     33.794,01          

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 LIGANTES

3.1.1 SINAPI Composição 02 Imprimação com CM-30 m² 773,40                 7,55                     1.167,83              4.671,34              5.839,17                 24,03% 9,36                1.447,80          5.791,22       7.239,02            

3.1.2 SINAPI Composição 03 Pintura de ligação com RR-2C m² 773,40                 2,61                     403,71                 1.614,85              2.018,56                 24,03% 3,23                499,62             1.998,46       2.498,08            

3.2 ESTRUTURA

3.2.1 SINAPI 96399 Reforço do Subleito com rachão 40 cm m3 309,36                 89,19                   5.518,36              22.073,45            27.591,81               24,03% 110,62            6.844,28          27.377,12     34.221,40          

3.2.2 SINAPI 95876 Transporte de rachão (DMT=27 km) m³xkm 10.858,54            2,15                     4.669,17              18.676,68            23.345,85               24,03% 2,66                5.776,74          23.106,98     28.883,72          

3.2.3 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m³ 154,68                 128,80                 3.984,55              15.938,22            19.922,77               24,03% 159,75            4.942,03          19.768,10     24.710,13          

3.2.4 SINAPI 95876 Transporte de base (DMT=27 km) m³xkm 6.139,25              2,15                     2.639,88              10.559,51            13.199,39               24,03% 2,66                3.266,08          13.064,33     16.330,41          

3.2.5 SINAPI Composição 04 CBUQ - capa de rolamento 5cm m³ 38,67                   1.188,50              9.191,86              36.767,44            45.959,30               24,03% 1.474,09         11.400,61        45.602,45     57.003,06          

3.2.6 SINAPI 95879 Transporte de CBUQ (DMT=27 km) m³xkm 2.667,44              1,46                     778,89                 3.115,57              3.894,46                 24,03% 1,81                965,61             3.862,46       4.828,07            

3.2.7 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=30 km) txkm 177,83                 1,41                     50,15                   200,59                 250,74                    24,03% 1,74                61,88               247,54          309,42               

Sub-total (Item 3.) 28.404,40            113.617,65          142.022,05             35.204,65        140.818,66   176.023,31        

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

4.1.1 SINAPI 102512
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.

m 3.920,00              4,98                     3.904,32              15.617,28            19.521,60               24,03% 6,17                4.837,28          19.349,12     24.186,40          

4.2 CONDUÇÃO ÓTICA

4.2.1 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 294,00                 27,83                   1.636,40              6.545,62              8.182,02                 24,03% 34,51              2.029,19          8.116,75       10.145,94          

Sub-total (Item 4.) 5.540,72              22.162,90            27.703,62               6.866,47          27.465,87     34.332,34          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 39.957,34            39.957,34            199.786,87             49.525,78        198.103,19   247.628,97        

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS ABR/2023  -  SICRO-RS JAN/2023 - ANP-RS ABR/2023 ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,23 % CREA/RS 143.409
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PROJETO DE REPAROS DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RUA 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

PREÇO (R$)
ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QTD.

ORÇAMENTO

1/1


		2023-05-23T23:37:07-0300
	ZADER FABIANO DA SILVA SCHMEGEL:93959001053




