
Obra:

G + S Garantia + Seguro 0,40% % Do custo direto da obra

R Risco 0,56% % Do custo direto da obra

DF Despesas financeiras 1,11% % Do custo direto da obra

AC Administração central 4,67% % Do custo direto da obra

L Lucro 7,30% % Do custo direto da obra

I Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) 4,65% % Do custo direto da obra

PIS 0,65%

Confins 3,0% Do custo direto da obra

ISS 1,0% Do custo direto da obra

CPRB 0,0%

CP 0,00% Do custo direto da obra

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

DETALHAMENTO DO B.D.I. NÃO DESONERADO - Pavimentação
Pavimentação de calçada pública e meio-fio

VANESSA MACHADO BORGES
Engenheira Civil CREA/RS 202972
Prefeitura Municipal de São Gabriel

B.D.I. 20,19%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FONTE:
- Acórdão Nº 2622/2013-P.

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I)


