PREFEITURA DE SAO GABRIEL
Paldcio Placido de Castro

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CADERNO DE ESPECIFICACOES
MEMORIAL DESCRITIVO

REQUALIFICACAO DA AREA DE RECREACAO INFANTIL
(PLAYGROUND) DA PRACA FERNANDO ABBOTT

DATA: 06/10/2022

GENERALIDADES: Este tem por objetivo estabelecer procedimentos para a execugdo
dos servigos de mdo de obra para requalificacio da area de recreacdo infantil
(playground) da praga Fernando Abbott.

LOCALIZACAO: Praga formada pelo quarteirdo das Ruas Duque de Caxias, Andrade
Neves, Coronel Sezefredo e General Mallett.
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0. CONSIDERACOES INICIAIS

0.1. OBJETIVO GERAL: Trata-se da revitalizagdo do playground. Deverdo ser
executados os seguintes servigos: execugdo de piso em concreto, colocagdo
de brinquedos adaptados para cadeirantes e reforma dos brinquedos
infantis existentes no local.

0.2. DESCRICAO SINTETICA DOS SERVICOS

0.2.1. A presente requalificagcdo compreende nos seguintes servigos:

0.2.1.1. Recuperagdo dos brinquedos;

0.2.1.2.  Execugdo do cercamento do Perimetro do Playground;

0.2.1.3. Execuc¢do de piso em concreto;

0.2.1.4. Instalagdo de brinquedos novos adaptados para cadeirantes.

0.3. RELACAO DE PRANCHAS DOS PROJETOS

0.3.1. PROJETO ARQUITETONICO

0.3.1.1- A-01/04 PLANTA DE SITUACAO E LOCALIZACAO PROPOSTA
0.3.1.2 - A-02/04 PLANTA BAIXA PROPOSTA PLAYGROUND, PERSPECTIVA DOS

BRINQUEDOS NOVOS, EXISTENTES E DETALHAMENTO
RAMPA DE ACESSIVEL E CALCADA;

1. GENERALIDADES

a) Os servigos discriminados no presente memorial serfo executados por firma

competente e de idoneidade comprovada, registrada no CREA-RS e CAU-RS, de agora
em diante denominada CONTRATADA;

b) Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de boa qualidade;

c) As medidas constantes em planta ou especificagdes deverdo ser, obrigatoriamente,
conferidas no local;

d) Todos os servicos deverdo ser executados totalmente de acordo com os projetos

especificos em anexo. Qualquer alteracdo do Projeto, detalhes e ou ecpecificacdes
necessdrias deverdo ser executadas pelos profissionais responsaveis e aprovados em
reunido com a contratante, nenhuma alteragdo podera ser feita sem autorizacéo dos
autores dos projetos.
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2. SERVICOS INICIAIS |
A confecgdo da placa devera ser feita com dimensdes minimas de 3,00 x 2,00

metros, contendo as informagdes constantes na imagem a seguir. Modelo de Placa do
Governo Federal.

Area do nome

Modelo de Placa de Obra

A obra somente serd iniciada apés a legalizagdo da mesma junto aos 6rgdos
publicos pertinentes, isto é, obtencdo de: alvara de licenga junto a Prefeitura Municipal,
matricula da obra junto ao INSS, CND do INSS e FGTS, cépia das GRP com a relacdo de
pessoal lotado na obra (final do 12 més), e apresentagdo de ART ou RRT de execugdo e
de Projetos complementares da obra devidamente quitada.

3. TRANSPORTE DE BRITA (DMT)

Conforme o mapa de localizagdo de jazida, a pedreira mais préxima e que atende
as especificagdes fica a uma distdncia média de transporte (DMT) de 46,2km.
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Mapa distancia média de transporte (DMT) — 46,2 km.
Imagem llustrativa

4. REMOGAO E DEMOLICAO

4.1. Demoligdo (m?)

A demolicdo das pegas em concreto, devera ser executada sempre em etapas,
obedecendo a um plano de trabalho previamente apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO.

O plano devera garantir a integridade de construcdes adjacentes e a estrutura
remanescente, a protecdo contra danos aos operdrios e aos transeuntes, sendo
observadas as prescri¢des das Normas Regulamentadoras: NR 18 e da NBR 5682/77.

Os funcionarios envolvidos nos trabalhos devem estar devidamente treinados e
equipados com dispositivos de protegdo individual.

Qualquer outro elemento que for danificado, durante a acdo, deverad ser
substituido recebendo o acabamento recomendado ou de acordo com o padrio
existente, caso o mesmo ndo tenha sido especificado no caderno.

4.2.  Remocio (und)

A remocgédo do brinquedo degradado, do poste em concreto, lixeira metalica e
meio-fio, devera ser executada sempre em etapas, obedecendo a um plano de trabalho
previamente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
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O plano devera garantir a integridade de construcdes adjacentes e a estrutura
remanescente, a protecdo contra danos aos operarios e aos transeuntes, sendo
observadas as prescrigdes das Normas Regulamentadoras: NR 18 e da NBR 5682/77.

Os funciondrios envolvidos nos trabalhos devem estar devidamente treinados e
equipados com dispositivos de protecio individual.

Qualquer outro elemento que for danificado, durante a acdo, devera ser
substituido recebendo o acabamento recomendado ou de acordo com o padrio
existente, caso 0 mesmo ndo tenha sido especificado no caderno.

5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO

O transporte dos materiais considerados inaproveitaveis, oriundos das
demoli¢Bes ou da limpeza do terreno deverdo ser rapidamente retirados do canteiro e
transportados por veiculos adequados, até o seu destino, obedecendo as orientages e
normas municipais, para descarte apropriado dos mesmos.

6. BOTA-FORA (DMT)

Conforme o mapa de localizacdo do bota-fora, o local mais préximo para
destinagdo de residuos oriundos da construgdo civil na cidade de S8o Gabriel, fica a uma
distancia média de transporte (DMT) de 5,0 km.

Mapa distancia média de transpoe (DMT) - 5,0 km.
Imagem lustrativa
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7. REALOCAGAO DE BRINQUEDO

7.1.  Realocagdo de Escada Horizontal (und)

Para que possa ser feita a execugdo de piso em concreto no local indicado em
projeto, devera ser feita a realocacdio do brinquedo Escada Horizontal ji existente no
playground. A remocédo deverd ser feita de modo que n3o haja prejuizo a estrutura do
brinquedo ou qualquer outra estrutura em seu entorno.

A instalacdo devera seguir a localizac3o indicada em projeto, e deverd ser feita
com a fixagdo do brinquedo em blocos de concreto enterrados no piso, conforme a
fixagdo dos brinquedos j4 existentes no local.

8. PAVIMENTACAO DO PLAYGROUND

Ao inicio da obra, cuidados especiais devero ser indispensaveis, como as raizes
das drvores a serem preservadas. Sempre que houver risco de agressdo as raizes das
arvores, para atender aos servigos do Projeto Executivo, a Equipe Técnica da Prefeitura
devera ser notificada e devera indicar os procedimentos a serem adotados, visando
minimizar a agressdo ao espécime a ser preservado.

8.1. Compactagdo mecénica de solo (m?)

A sub-base do passeio que devera ser executado, serd o solo arenoso existente
no local. O material devera ser isento de detritos vegetais e compactado de modo a
serem evitadas posteriores fendas, trinchas ou desniveis, decorrentes de recalques das
camadas aterradas. Este, devera ser compactado manualmente com compactador de
percussdo/sapinho.

8.2. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo (m)

Para a conteng¢do do piso que serd executado dentro da pracinha, deverd
instalado guia meio-fio. Estes, deverdo ser instalados de acordo com as dimensées e
especificagdes indicadas nesse memorial descritivo e no detalhamento do projeto. O
guia meio-fio a ser utilizado serd curvo, com comprimentos adequados ao
desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas subordinadas aos raios.

As dimensdes das pecas confeccionadas em concreto pré-fabricado, deverdo ser
de 100x15x12x30 cm

Para o assentamento deverdo ser abertas valas conforme dimensdes das guias,
o fundo sobre os quais serdo assentados os meios fios, devera ser apiloado de maneira
a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.
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Os guias, deverdo ser todos alinhados e nivelados, sera tolerado até 20 mm de
desvio no alinhamento. Deve-se fazer o controle de cotas, durante a execug¢do, de modo
que, ap6s o assentamento das pegas, esses componentes atendam as cotas
especificadas no projeto e estejam fixados na camada de base.

O rejuntamento das pegas com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3
deverd tomar toda a profundidade da junta, e externamente n3o excedera o plano dos
espelhos, bem como dos pisos dos meios-fios.

A concordancia de altura dos meios-fios junto aos rebaixamentos serd executada
com inclinagdo de uma pega, mantendo-se a continuidade entre os normais e os
rebaixados.

Os meios-fios serdo assentados de tal forma que a parte exposta, apods a
pavimentacdo, seja aproximadamente 12 cm (o espelho).

O meio-fio, deverd ainda ser utilizado como forma para a execuc¢do do piso em
concreto.

8.3. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto (m)

Conforme demarcado em projeto, devers ser refeito o guia meio-fio no inicio da
rampa acessivel para uso de PNE, no trecho que liga o passeio externo ao passeio interno
que sera executado. Estes, deverdio ser instalados de acordo com as dimensdes e
especificagbes indicadas nesse memorial descritivo e no detalhamento do projeto. O
guia meio-fio a ser utilizado sera reto.

As dimensdes das pecas confeccionadas em concreto pré-fabricado, deverdo ser
de 100x15x12x30 cm.

Para o assentamento, as valas abertas apds a remogao dos guias antigos, devera
ter seu fundo apiloado de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel
previstos no projeto.

A concordancia de altura dos meios-fios junto aos rebaixamentos sera executada
com inclinagdo de uma pega, mantendo-se a continuidade entre os normais e os
rebaixados.

Os guias, deverdo ser todos alinhados e nivelados, sera tolerado até 20 mm de
desvio no alinhamento. Deve-se fazer o controle de cotas, durante a execucio, de modo
que, apods o assentamento das pegas, esses componentes atendam as cotas
especificadas no projeto e estejam fixados na camada de base.

O rejuntamento das pegas com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3
devera tomar toda a profundidade da junta, e externamente ndo excedera o plano dos
espelhos, bem como dos pisos dos meios-fios.

8.4. Lastro de material granular -5 cm (m?)
A base do piso de concreto no interior da praca para acesso aos brinquedos
adaptados, deverd executada com lastro de material granular - brita 02, fornecido e
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espalhado com espessura de 5 cm em cima da areia existente. Deverd ser aplicada placa
vibratéria sobre a camada de brita até o seu acomodamento.

8.5.  Execuc8o de passeio (calcada) com concreto usinado, espessura 7 cm (m?)

Conforme localizagdo no projeto arquiteténico, o piso do passeio serd em
concreto com fck igual ou maior que 20MPa, com acabamento reguado com espessura
7 cm, ndo armado, de acordo com o projeto. Se necessério, esta medida podera ser
redimensionada para evitar quadros com dimensdes irregulares.

O passeio deverd ser executado em concreto usinado, produzido em central e
desempenado e acabado no local, com inclinagdo de 2% para a drea de calcada existente
em direcdo ao chimarrédromo. A execucdo devers atender as especificacbes deste
caderno:

e O acabamento superficial deve apresentar rugosidade adequada para
evitar escorregamentos, ou seja, o passeio deve ter acabamento
antiderrapante.

e O passeio em concreto serd executado sob um subleito de solo
compactado com camada separadora (base) de brita.

® Apos a obra locada, as cotas e declividades devem ser verificadas para
que o piso seja construido com as inclina¢gdes adequadas, conforme
projeto.

e As formas em madeiras devem ser executadas e instaladas no perimetro
do piso a ser concretado. As formas devem ser bem travadas para
garantir uma perfeita concretagem, devem ser estanques e retilineas.
Quando do lancamento do concreto, a superficie das formas devera
apresentar-se inteiramente limpa, livre de incrustacdes e sobras de
material, bem como de todo e qualquer material indesejavel que possa
contaminar o concreto.

* O langamento e adensamento do concreto, devem seguir todas as boas
técnicas da engenharia. Deve-se tomar o cuidado de lancar e espalhar de
forma uniforme o concreto para que facilite o acabamento do piso. O
adensamento se fard até que seja atingida a densidade méxima praticavel
e de forma a tornar o concreto livre de espagos vazios ou segregacio de
material.

8.6. Rampas de acesso (m?)

Atendendo a NBR 9050, deverdo ser executadas rampas de acesso nos locais
indicados em planta. As mesmas, serdo moldadas no local em concreto conforme
projeto e detalhes para uso de PNE.
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As rampas deverdo ser executadas com o mesmo concreto utilizado para a
execugdo do passeio, com fck igual ou maior que 20 MPa, tendo uma espessura de 7 cm
devidamente alisado e desempenado.

Os guias de meio-fio que acompanham as abas laterais das rampas, deverdo ser
recortados conforme inclinagdo das abas da rampa. Os guias de meio-fio frontais as
rampas, deverdo ser rebaixados e ter a sua cota superior na altura do pavimento.

’

* Inclinacdo igual a 8,00% e maxima de 8,33%;

® Comprimento da rampa: 1,50m;

e Largura da rampa sem abas: 1,50m; com abas laterais: 6,20m;

* Abas de acomodagdo lateral com inclinagdo de 8,00% e largura de 60cm.
* Altura padrdo do meio-fio assentado igual a 12 cm.

8.7.  Piso tatil (m?)

O assentamento do piso tétil de alerta e direcional em placas de concreto de 25
cm x 25 ¢cm e espessura de 12 mm, se estendera por todo o perimetro demarcado em
projeto. As placas serdo assentadas e rejuntadas seguindo as recomendagBes do
fabricante e deverdo estar devidamente alinhadas sem degraus ou qualquer
imperfeicdo que possa de alguma forma comprometer a acessibilidade do espaco.

Piso tétil direcional e alerta confeccionados em concreto.
Imagem llustrativa
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9. PLAYGROUND

8.1.  Brinquedos Adaptados (und)

Os brinquedos especificados em projeto seréio instalados no local de acordo com
a planta baixa e deverfio ser fixados no piso conforme especificacdes técnicas do
fabricante.

Os brinquedos sdo:

e 01 Gangorra de Ferro adaptada para cadeirante;

o MEDIDAS APROXIMADAS:

3,00m x 0,60m do pé de apoio onde ela vai ficar fixa.
0,50m altura do nivel fixada.
0,20m largura do assento normal.

o MEDIDAS DA CADEIRA:
0,50 largura x 0,40 comprimento (base onde vai sentar)
0,65 altura x 0,50 largura encosto das costas.
0,55 travamento até o descanso do brago.

o CAPACIDADE MAXIMA:

4 criancas (sendo duas cadeirantes)

Peso Total do Playground: 110kg

Gangorra de ferro Adaptada para Cadeirante

e 01 Gira-gira de ferro adaptado para cadeirante;
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o CAPACIDADE DO GIRA-GIRA ADAPTADO:

6 criangas (sendo duas cadeirantes);
Peso Total do Playground: 200kg.
o MEDIDAS APROXIMADAS:

Largura: 1,9 m

Comprimento: 3,0 m
Altura: 1,4 m

Gira-gira Adaptado para Cadeirante

e 01 Balango Americano Simples de ferro adaptado para cadeirante;

o CAPACIDADE DO BALANCO ADAPTADO

1 crianga em cadeira de rodas;
1 crianga no balago.

o MEDIDAS:
Largura Estrutura: 2,90 m
Comprimento Estrutura: 1,5 m

Altura: 2,0 m
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Balanco Adaptado Simples Modelo Americano para Cadeirante

e (1 Balango Frontal de ferro adaptado para cadeirante.

o CAPACIDADE DOBALANCO ADAPTADO

1 crianga sentada em cadeirinha normal;

1 crianga em cadeira de rodas.

o MEDIDAS:
Largura Estrutura: 3,0 m
Comprimento Estrutura: 3,0 m
Medidas do assoalho do balango:
Largura: 1,5 m

Comprimento: 2,0 m
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Balanco Frontal de Ferro Adaptado para Cadeirante

Todos os brinquedos deverdo estar de acordo com a NBR 16071/2012
(estabelece os requisitos minimos de seguranga para evitar os perigos apresentados
pelos brinquedos), as normas 1435 - 01 e 02 da ABNT e NBR 9050/2004.

Os brinquedos deverdo ser executados conforme projeto e no local especificado,
podendo sofrer alteragdio na localiza¢3o na hora da montagem caso haja necessidade
por falta de espago. Caso isso ocorra, deve ser informado e apresentado para a
fiscalizacdo antes da instalagdo final.

10. PINTURA
10.1. Pintura (m?)

Todos os brinquedos existentes no Playground com estrutura em aco deverdo
ser restaurados, recebendo pintura esmalte sintético ap6s o lixamento. Para que se
mantenha a seguranca ao utilizar esses brinquedos, se necessério, deverdo ocorrer
trocas de pecas antes do lixamento e pintura.

11, SERVICOS FINAIS

11.1. Limpeza Final (m?)

Apos a conclusdo dos servigos, a obra deverd ser totalmente limpa. Serdo
removidos os entulhos e detritos existentes.
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12. ADMINISTRACAO DA OBRA

Correrdo por conta da construtora as despesas que incidem indiretamente sobre
o custo da obra, como: a manutengao das instalagdes provisérias; a administracdo local
da obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores e almoxarifes.);
vigias, serventes para arrumaco e limpeza da obra, etc.; Todos os funcionarios deverio
ser contratados por meio de contratos e devero ser regularizados, tendo suas carteiras
assinadas.

Transportes internos e externos; seguro contra fogo e seguro responsabilidade
civil, extintores, bebedouros, EPI'S, etc. Deverd ser disponibilizado também
medicamentos de urgéncia e materiais de consumo.

12.1, Encarregado geral (h)

A Contratada devera compor a Administra¢do Local com no minimo um Mestre de
Obras em tempo integral e um Engenheiro/Arquiteto, responsavel técnico pela obra
(respaldado pela RRt ou ART), com 2 horas semanais, no minimo, ficando este ultimo
obrigado a atender a Fiscalizacgdo.

Sera considerada para este item a responsabilidade para a realizacio de Servigos
administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais, controle de
pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle de qualidade,
de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacio e controle do andamento das
obras) e a execucdo de todos os servigos de supervisdo técnica ligados a producdo
(direcdo técnica de cada servico, coordenagdo de pessoal e distribuicdo de
equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Aplicacdo deste servico se
dara, por todo o periodo de execugdo da obra.

12.2 Engenheiro Civil (h)
Composi¢do minima para administracdo local, composta por encarregado em tempo
integral e engenheiro ou arquiteto (responsével pela execucdo da obra), no minimo duas

horas semanais. Aplicacdo deste servico se dard, por todo o periodo de execugdo da
obra.

13. PRAZO

A obra devera ser executada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Secretaria de Planejamento e Gestdo - Prefeitura de Sdo Gabriel
Cep: 97300-000 - Rua Duque de Caxias, 268 — Sdo Gabriel — Rio Grande do Sul —

BraSI1 SECRETARIA D PLANE JAMENTO E GESTAG.
PREFEITURA MURSCEPAL OF SAD GARMIEL

Fone: 55 3237 1465 Email ~ planejamento@saogabriel.rs.gov.br



PREFEITURA DE SAQ GABRIEL
Paldcio Placido de Castro

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

S3do Gabriel, 06 de Outubro de 2022.

Natasha Moraes Rodrigues
Engenheira Civil - CREA/RS 244065
Secretaria de Planejamento e Gestdo

Rafaela da Fonseca Nunes
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Rafaela da Fonseca Nunes
Engenheira Civil = CREA/RS 244090
Secretaria de Planejamento e Gestio

Secretaria de Planejamento e Gest3o - Prefeitura de S3o Gabriel

Cep: 97300-000 - Rua Duque de Caxias, 268 — Sdo Gabriel — Rio Grande do Sul —
Brasil

Fone: 55 3237 1465 Email — planejamento @saogabriel.rs.gov.br

SECRETARIA DE PLANE JAMENTO E GESTAD
PREFEITLRA MURICIPAL DE SAD GARRIL
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OBRA: REQUALIFICACAO DA AREA DE RECREAGAO INFANTIL (PLAYGROUND) DA PRAGA FERNANDO ABBOTT

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIR!

Valor (R$)

flem [Descrigao Mesol | Wiesoz

1 SERVICOS PRELIMINARES 3.632,78 | 1.816,39 | 50,00% | 1.816,39 | 50,00%

2. REMOGAQ E DEMOLICAO 163,54 | 163,54 [100,00%

3. REALOCACAQ BRINQUEDO EXISTENTE 416,28 | 418,28 [100,00%

4. PAVIMENTACAO 37.995,51 |22.797,31| 60,00% | 15.198,20 | 40,00%

5. AREA DE RECREAGAO INFANTIL PLAYGROUND 42.118,41 42.118,41 [100,00%

6. PINTURA 4.707,89 4.707,89 [100,00%

7 SERVIGOS FINAIS 2.629,73 2.629,73 100,00%

8. ADMINISTRAGAO DA OBRA 24.217,38 [12.108,69] 50,00% | 12.108,69 | 50,00%
Vilnr Tasal da:Olrs 115.881,82 332323} g?:;gz/t 1:85":537891’?;2 1%76%;

Rafaela da Fonseca Nunes
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheira Civil
Nome: Rafaela da Fonseca Nunes CREA-R

CREA-RS 244090




COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE| MEDIANA | iNDICE RETROAGAO
COTACAO COTACAO 01 GANGORRA DE FERRO ADAPTADA 1 6.295,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
DECORLAZER DECORAGAO E
BRINQUEDOS LTDA DECORLAZER 6.608,00 12/09/2022
MUNDO ADAPTADO MUNDO ADAPTADO 6.203,00 14/09/2022
ACADEMIA KIDS ACADEMIA KIDS 6.075,00 31/08/2022
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE| MEDIANA | iNDICE RETROAGAQ
COTACAD COTACAO 02 GIRA-GIRA DE FERRO ADAPTADO 1 10.620,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
DECORLAZER DECORACAO E
BRINQUEDOS LTDA DECORLAZER 10.500,00 12/09/2022
MUNDO ADAPTADO MUNDQ ADAPTADO 13.262,50 14/09/2022
ACADEMIA KIDS ACADEMIA KIDS 8.100,00 31/08/2022
OBSERVAGCOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE| MEDIANA | iNDICE RETROAGAO
COTACAD COTACAOD 03 BALANCO SIMPLES DE FERRO ADA 1 6.647,42
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGCOES DATA COTACAOD
DECORLAZER DECORACAQ E
BRINQUEDOS LTDA DECORLAZER 7.183,00 12/08/2022
MUNDO ADAPTADO MUNDO ADAPTADO 6.009,25 14/09/2022
ACADEMIA KIDS ACADEMIA KIDS 6.750,00 31/08/2022
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE] MEDIANA | iNDICE RETROACAO
COTACAD COTACAO 04 BALANGCO FRONTAL DE FERRO ADA 1 10.316,67
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGRO
DECORLAZER DECORACAO E
BRINQUEDOS LTDA DECORLAZER 9.650,00 12/09/2022
MUNDO ADAPTADO MUNDO ADAPTADO 11.737,50 14/09/2022
ACADEMIA KIDS ACADEMIA KIDS 9.562,50 31/08/2022
OBSERVAGOES:




01 €001 |PLACA DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 0,00 498,94

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

SINAPI 94962 |400L. Mm® 0,01 0,00 3,61

SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,00 24,04

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 20,04
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAMA GALVANIZADA *N.

SINAPI 4813 |22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 1 0,00 445,00
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

SINAPI 4491 BRUTA M 0,42 0,00 2,57

SINAPI 5075 |PREGO DE ACO POLICO COM CABECA 18X30 (2 3/4 X 10) KG 0,024 0,00 0,47
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7 * CM, EM MACARANBUBA, ANGELIM

SINAP| 4417  |OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,744 0,00 3,21

02 €002 |REMOCAO DO BRINQUEDO DEGRADADO UNID 0,00 23,20
SINAPI 88309 JPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36430 0,00 8,86
SINAPI 88316 {SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71560 0,00 14,34

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PiSO DE CONCRETO MOLDADO IN _

COMPOSICAO| €003  |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, NAD
03 ARMADO m? 0,00 83,84
SARRAFQ *2,05X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ -
SINAPI-I 4517  |BRUTA M 0,53 0,00 1,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA
SINAPI 34492 |DE 1, SL UMP= 100+/-20MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 | 0,0850 0,00 36,55
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1580 0,00 3,80
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1380 0,00 3,35
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2960 0,00 5,93
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
SINAPI-| 2692  |EMULSIONADA EM AGUA L 0,00476 0,00 0,43
AGENDE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAQO DA AGUA DE HIDRATACAQ
SINAPI-I 42409 |DO CONCRETO KG 0,400 0,00 8,48
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
SINAPI 97113 |CONCRETO M2 1,00 0,00 24,16

i3

B==

OMPOSICAO

DEMOLICAO DE PECAS DE CONCRETO

04 m* 0,00 33,71
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,36430 0,00 8,86
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,71560 0,00 14,34
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM

SINAPI 5795 SILENCIADOR CHP 0,3670 0,00 10,44
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHQ EM CAMINHAQ BASCULANTE

SINAPI 100981 [6M?® M3 0,0079 0,00 0,07

05 €005 |REMOCAO DO POSTE DE CONCRETO UNID 0,00 23,20
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36430 0,00 8,86
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71560 0,00 14,34




06 ( REALOCACAO BRINQUEDO EXISTENTE UNID 0,00 343,04
SINAP| 88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 0,00 146,46
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 0,00 60,54

[MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SINAPI 5952  |SILENCIADOR CHI 2,5667 0,00 68,63
CONCRETO FCK = 15 MPA, TRACO 1:3, 4:3, 4 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 102486 [CIMENTO/AREIA MEDIA / SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL M3 0,1177 0,00 62,88
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
SINAPI 87298 |PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L M3 0,0064 0,00 4,24
PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
SINAPI 4721  |FRETE M3 0,0048 0,00 0,30

EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO) OU PISO DE

COMPOSICAC| 007 [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
07 ESPESSURA 7 CM, ARMADO M? 0,00 113,75
SARRAFQ *2,5X7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ -
SINAPI-I 4517 |BRUTA M 0,53 0,00 1,13
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M?),
DIAMETRQ DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45M ESPACAMENTO DA MALHA
SINAPI-I 7156  |10X10 CM M2 1,31 0,00 51,38
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA
SINAPI 34492 |0 E 1, SLUMP= 100+/-20MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 | 0,0850 0,00 36,55
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1580 0,00 3,80
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1380 0,00 3,35
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2960 0,00 5,93
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
SINAPI-I 2692 |EMULSIONADA EM AGUA L 0,00476 0,00 0,43
AGENDE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAGAO DA AGUA DE HIDRATACAO
SINAPI-I 42409 |DO CONCRETO KG 0,400 0,00 8,48
SINAPI-I 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,32 0,00 2,69

08 C008  |REMOGAO DE LIXEIRA DE FERRO EXISTENTE UNID 0,00 23,20
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36430 0,00 8,86
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71560 0,00 14,34

COMPOSICA

09 €009 |REMOCAO DE MEIO-FIO 0,00 15,05
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,234 0,00 5,69
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,467 0,00 9,36

[ COMPOSICZ

10 €010 |GANGORRA DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID 0,00 6.502,32
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 0,00 146,46
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 0,00 60,54

COTAGAO 01 COTO1 |GANGORRA DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID 1 0,00 6.295,33

COMPOSICA

11 C011 |GIRA-GIRA DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID 0,00 10.827,82
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,4264 0,00 146,46
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 0,00 60,54

COTACRO 02 | COTO2 |GANGORRA DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID ! 0,00 10.620,83

?L/\
D



COMPOSICAD

12 €012 {BALANCO SIMPLES DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID 0,00 6.854,41
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 0,00 146,46
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 0,00 60,54

COTACRO 03 | coTo3 BALANCO SIMPLES DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID 1 0,00 6.647,42
COMPOSICAC ;

13 €013  |BALANCO SIMPLES DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID 0,00 10.523,66
SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 0,00 146,46
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 0,00 60,54

COTACAO 04 | cOTO4 BALANCO FRONTAL DE FERRO ADAPTADA PARA CADEIRANTE UNID 1 0,00 10.316,67




PREFEITURA DE SAO GABRIEL
Paldcio Placido de Castro
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

MEMORIA DE CALCULO / QUANTITATIVO

Obra: REQUALIFICACAO DA AREA DE RECREAGAO INFANTIL (PLAYGROUND)
Local: PRACA FERNANDO ABBOTT - Sdo Gabriel RS

1. PLACA DE OBRA
2,00m x 3,00m = 6m?

2. REMOGAO E DEMOLICAO
2.1.Remocdo brinquedo degradado

01 unidade

2.2.Remogdo poste de concreto
01 unidade

2.3.Demolicdo das pecas de concreto
0,5 m?

2.4.Remocgdo de lixeira de ferro

01 unidade

2.5.Remogdo de meio-fio
2,70 m

2_6.Transporte com caminh3o basculante de 6 m?, em via urbana em revestimento

2,5 m? x km

3. REALOCACAO BRINQUEDO EXISTENTE
01 unidade

4. PAVIMENTACAO
4.1.Lastro de material granular E=5cm

8,81 m?

4.2.Compactagdo mecénica de solo
176,25 m?

Secretaria de Planejamento e Gestdo - Prefeitura de Sdo Gabriel

Cep: 97300-000 - Rua Duque de Caxias, 268 — Sdo Gabriel - Rio Grande do Sul —
Brasil

Fone: 55 3237 1465 E-mail ~ planejamento @saogabriel.rs.gov.br

SECRETARIA DE PLANELAMENTC E GESTAQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD GABRIEL




PREFEITURA DE SAO GABRIEL
Palacio Placido de Castro
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

4.3.Transporte com caminho basculante
46,2 m® x km

4.4, Assentamento meio-fio trecho curvo
25,2 m

4.5.Assentamento meio-fio trecho reto
2,70 m

4.6.Execugdo de passeio de concreto E=7cm néio armado
176,25 m?

4.7. Execugdo de rampas de acessibilidade (passeio)
6,96 m?

4.8.Piso podotatil direcional ou de alerta
72m

5. AREA DE RECREACAO INFANTIL (PLAYGROUND)
5.1.Gangorra de ferro adaptada para cadeirante

01 unidade

5.2.Gira-gira de ferro adaptado para cadeirante
01 unidade

5.3.Balango americano simples de ferro adaptado para cadeirante

01 unidade

5.4.Balango frontal de ferro adaptado para cadeirante.
01 unidade

6. PINTURA
6.1.Lixamento manual em superficies metdlicas

10 unidades de brinquedos = 120,00m?

6.2.Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada
sobre superficies metdlicas executado em obra (por dem&o)

10 unidades de brinquedos = 120,00m?

Secretaria de Planejamento e Gestdo - Prefeitura de S3o Gabriel
Cep: 97300-000 - Rua Dugue de Caxias, 268 — S30 Gabriel — Rio Grande do Sul —

Brasil SECRETARIA DE PLANEIAMENTO £ GESTAD)
PREFEITURA MUNICIPAL OF SAO GABRIEL

Fone: 55 3237 1465 E-mail — planejamento@saogabriel.rs.gov.br



PREFEITURA DE SAO GABRIEL
Palacio Plicido de Castro

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

p ! SERVICOS FINAIS
7.1.Limpeza final da obra

1.140,56 m?

8. ADMINISTRACAO DA OBRA
8.1.Engenheiro Civil

16 horas

8.2.Encarregado geral
352 horas

Sdo Gabriel, 06 de outubro de 2022.

Resp. Técnico:

Eng. Civil Rafaela da Fonseca Nunes

CREA RS 244090

Resp. Técnico:

Eng. Civil Natasha Moraes Rodrigues

CREA RS 244065

Secretaria de Planejamento e Gest5o - Prefeitura de S&o Gabriel
Cep: 97300-000 - Rua Duque de Caxias, 268 — S30 Gabriel — Rio Grande do Sul —

Brasil
Fone: 55 3237 1465 E-mail — pIanejamento@saogabrie!.rs.gov.br

TATIA DE PLANESAMENTO E GESTAQ:
i SAD GARRIEL
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART % - ART Numero
Lei :a 6.496, d: 1 de dezembro de 1977 "\h b CEE{"ME,S _ 12173436
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagfio Téenica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motive; NORMAL
Contratado
Carteira: RS5244090 Profissional: RAFAELA DA FONSECA NUNES E-mail: rafaclafonsecanunes@hotmail.com
RNP: 2219346153 Titulo: Engenheira Civil, Engenheira de Seguranca do Trabalho
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL E-mail:
Enderegco: RUA DUQUE DE CAXIAS 268 Telefone: CPF/CNPJ: 88768080000170
Cidade: SAO GABRIEL Bairro.: CENTRO CEP: 97300226 UF:RS

Identificacdo da Obra/Servigo
Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ GABRIEL

Endere¢o da Obra/Servigo: Rua CORONEL SEZEFREDO PRACA FERNANDO ABBOTT CPF/CNPJ: 88768080000170
Cidade: SAO GABRIEL Bairro: CENTRO CEP: 97300226 UF:RS
Finalidade: LAZER Vir Contrato(R$): 115.881,53 Honoridrios(R$):

Data Inicio:  26/09/2022 Prev.Fim: 31/03/2023 Ent.Classe;

Atividade Técnica Descriciio da Obra/Servige Quantidade Unid.
Orgamento REQUALIFICACAO DA AREA DE RECREACAO INFANTIL (PLAYGROUND) 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 07/10/2022

/

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima De acordo
il Rafaela da Fonseca Nunes
Local e Data RAFAELAIDA FONSECANUNES mREA . RS 244090 PREFEITURA MU'NICIP?L DE SAO GABRJL‘L
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART Numero —

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

12173470
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Orgdo Pablico

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS244065 Profissional: NATASHA MORAES RODRIGUES E-mail: eng.natashamrodrigues@gmail.conJ

RNP: 2219342611 Titulo: Engenheira Civil

Empresa;: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL Bl

Endereco: RUA DUQUE DE CAXIAS 268 Telefone: 0 CPF/CNPJ: 88768080000170

Cidade: SAQ GABRIEL Bairro.;: CENTRO CEP: 97300226 UF:RS

Identificacio da Obra/Servigo

Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL

Enderego da Obra/Servigo; Rua CORONEL SEZEFREDO PRACA FERNANDO ABBOTT CPF/CNPJ: 88768080000170

Cidade: SAOQ GABRIEL Bairre; CENTRO CEP: UF:RS

Finalidade: LAZER Vir Contrato(RS): 115.881,53  Honordrios(R$): 0,01

Data Inicio: 26/09/2022 Prev.Fim: 31/03/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricdio da Obra/Service Quantidade Unid.

Projeto REQUALIFICACAQ DA AREA DE RECREACAQ INFANTIL (PLAYGROUND) 1.140,56 M2
™ Projeto Acessibilidade 160,23 M?

ART registrada (paga) no CREA-RS em 07/10/2022

Declaro serem verdadeuas as mfonnagoes acima / De acordo /

MUNICIPIO DE SAO G RIEL

Local e Data

Profissional / Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



