
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra

PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA - AV DAS ACÁCIAS - 2º TRECHO 642,73 

METROS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 Placa 3,00 x 1,50 m

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,0

 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12,0

 3 REMOÇÕES

 3.1 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,0 1 tronco de árvore localizado entre as ruas Alemanha e Noruega

 3.2 REINSTALAÇÃO DE FLOREIRA EM TIJOLO MACIÇO COM REPLANTIO DE 

PLANTAS - REF.: 98509 E 97623

UN 1,0 1 floreira localizada entre as ruas Alemanha e Noruega

 3.3 REALOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 1,0 Realocação da placa que marca o fim do 1º trecho para o fim do 2º trecho

 4 PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA

 4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 230,22 Área medida em planta (2062,36 m²) x 0,11 m (profundidade da escavação, 

considerando 6 cm de concreto e 5 cm de brita

 4.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2.062,36 Área da ciclovia medida em planta

 4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 287,77 Volume escavado x 1,25 (empolamento estimado do solo)

 4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

368,34 Volume escavado (230,22) x empolamento (1,25) x DMT (1,28 km)

 4.5 REMOÇÃO DE MEIO-FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO M 266,24 Meio-fios danificados, conforme levantamento feito in loco

 4.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 133,7 Conforme levantamento feito in loco

Observações

 
Rua Duque de Caxias  - Centro - São Gabriel / RS

 / obras.engguilhermeceretta@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CNPJ: 88.768.080/0001-70 

 4.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 132,54 Conforme levantamento feito in loco

 4.8 REALOCAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) - REF.: 94277 M 5,45 Conforme levantamento feito in loco

 4.9 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N1), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* - REF.: 96622

m³ 103,12 Área medida em planta (2062,36 m²) x espessura lastro de brita (0,05 m)

 4.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

4.021,68 Volume brita (103,12 m³) x empolamento (1,3) x DMT (30 km) - DMT total da 

pedreira é de 46,2 km

 4.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

2.171,71 Volume brita (103,12 m³) x empolamento (1,3) x DMT excedente 30 km (16,2 km)

 4.12 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 4,65 Execução das rampas no final do primeiro trecho para ligar ao segundo

 4.13 Ref.: SINAPI (94993) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO FCK 25MPA MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-

61 (15x15 / 3.4MM). AF_08/2022

m² 2.062,36 Área total da ciclovia medida em planta

 4.14 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.187,92 Volume concreto (2062,36 x 0,06 = 123,74 m³) x peso específico (2,4 t/m³) x 

DMT concreteira (4 km)

 5 TRAVESSIA RODOCICLOVIÁRIA

 5.1 REMOÇÃO DE PEDRA IRREGULAR m² 435,81 Área medida em planta das travessias rodocicloviárias

 5.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 87,16 Área medida em planta x profundidade escavação (0,20 m, sendo 10 cm de 

concreto e 10 cm de brita)

 5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

34,86 [Volume escavado - volume pedras irregulares (área x 0,15 m)] x empolamento 

(1,25) x DMT (1,28 km)

 5.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 435,81 Área medida em planta

 5.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 43,58 Área medida em planta x espessura lastro (10 cm)

 5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

1.699,62 Volume brita (43,58 m³) x empolamento (1,3) x DMT (30 km) - DMT total da 

pedreira é de 46,2 km

 5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

917,79 Volume brita (43,58 m³) x empolamento (1,3) x DMT excedente 30 km (16,2 km)

 5.8 Ref.: SINAPI (94993) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO FCK 25MPA MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA 

Q-196 (10x10 / 5.0MM). AF_08/2022

m² 435,81 Área medida em planta

 5.9 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 418,38 Volume concreto (435,81 x 0,10 = 43,58 m³) x peso específico (2,4 t/m³) x DMT 

concreteira (4 km)
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 6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

 6.1 Ref.: SINAPI (102804) - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA DE 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VERMELHA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 2.062,36 Área total da ciclovia medida em planta

 6.2 PINTURA DE MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO (TINTA 

BRANCA) A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 

SECCIONADA 40X40CM, ESPAÇAMENTO 40CM E TINTA VERMELHA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA, CONTÍNUA, L=VARIÁVEL. APLICAÇÃO 

MANUAL - REF.: 102509

m² 367,73 Travessias medidas em planta (considerando 3 metros de pista pintada)

 6.3 PINTURA DE FAIXA DE SEPARAÇÃO DE FLUXO OPOSTO ENTRE 

BICICLETAS (TINTA AMARELA) A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, SECCIONADA L=10CM, C=1,00M, 

ESPAÇAMENTO 3,00M, APLICAÇÃO MANUAL - REF.: 102509

m² 11,0 Conforme planta

 6.4 PINTURA DE SIMBOLOGIA "SETA SENTIDO DE CIRCULAÇÃO" A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, A=0,21M², APLICAÇÃO 

MANUAL

UN 35,0 Conforme planta

 6.5 PINTURA DE SIMBOLOGIA "CICLISTAS À ESQUERDA, PEDESTRES À 

DIREITA" A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 

A=0,6348M², APLICAÇÃO MANUAL - REF.: 102509

UN 35,0 Conforme planta

 6.6 PINTURA DE LINHA PROIBIDO ULTRAPASSAGEM (TINTA AMARELA) A 

BASE  DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, SIMPLES 

CONTÍNUA L=10CM, APLICAÇÃO MANUAL - REF.: 102509

m² 6,44 Conforme planta

 6.7 PINTURA DE SIMBOLOGIA "PARE" A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO A=0,30M², APLICAÇÃO MANUAL

UN 18,0 Conforme planta

 6.8 PINTURA DE SIMBOLOGIA "OLHE" A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, A=0,09M² - REF.: 102509

UN 18,0 Conforme planta

 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL

 7.1 PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - R36 - CICLISTAS À 

ESQUERDA, PEDESTRES À DIREITA, CIRCULAR D=50CM, EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,0 Conforme planta (todas localizadas nos cruzamentos rodocicloviários)

 7.2 PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - R1 - PARADA 

OBRIGATÓRIA OCTOGONAL, L=18CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

EXCLUSIVE TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 18,0 Conforme planta (todas localizadas nos cruzamentos rodocicloviários)

Número do Processo Licitatório Total Geral 404.974,34

Tipo de Licitação Total sem BDI 336.607,97

Abertura da Licitação Total do BDI 68.366,37
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_______________________________________________________________

Guilherme Ceretta Flores

Eng. Civil - CREA RS 241686
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