
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra

MURO EMEF GINÁSIO SÃO GABRIEL

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0 Volume estimado das ruínas do muro que desabou

 2 INFRAESTRUTURA

 2.1 Ref. SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 

MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA)

M 18,0 6 estacas de 3,0 m cada

 2.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 18,96 4 barras 8mm x 2 m (comprimento) x 0,395 (kg/m) x 6 estacas

 2.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 10,15 14 estribos 5,0 mm (0,154 kg/m) c/ 15 cm por estaca x 6 estacas

 2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,62 Sapata 0,6 x 0,6 x (0,3+0,05(conc. magro) + 0,40(prof. viga baldrame)) x 6 

unidades

 2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 4,32 0,60 m x 0,30 m x 4 lados x 6 unidades

 2.6 Ref. SINAPI (96556) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO 

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,86 Sapata 0,6x0,6x0x3 x 6 unidades

 2.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 19,91 (0,54(comp - cobrimento) + 0,24 (altura - cobrimento) + 0,06 (dobra)) x 10 x 

0,395 (kg/m) x 6 unidades

 2.8 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,24 Concreto magro sapatas (5 cm x área da base das sapatas) + concreto magro da 

viga baldrame (5 cm x área da base das VBs)

 2.9 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,82 (12,70m (comprimento)-0,6x6 (sapatas)) x 0,20m (largura) x 0,45m (altura + 

concreto magro)

 2.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 7,76 12,70m (comprimento) x 0,40m (altura) x 2 lados

 2.11 Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,02 12,70m (comprimento) x 0,40m (altura) x 2 lados

 2.12 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 31,34 Viga baldrame: 12,70m (comprimento) x 4 barras 10mm x 0,617 kg/m
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 2.13 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,01 Viga baldrame: 85 estribos c/ 15 cm de 1,07 m x 0,154 kg/m

 2.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 12,7 Impermeabilização da viga baldrame faces laterais e superior: 

(12,70x0,40)+(12,70x0,40)+(12,70*0,20)

 3 SUPRAESTRUTURA

 3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 9,0 (3m (altura) x 0,20m (largura) x 2 lados + 3m x 0,05m (espaço fora dos tijolos)) x 

6 unidades

 3.2 Ref. SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,72 3m (altura) x 0,20m (largura) x 0,20m (largura) x 6 unidades

 3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 44,42 3m (altura) x 4 barras 10mm x 6 pilares x 0,617 kg/m

 3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,38 120 estribos 5mm c/15cm de 0,67m x 0,154 kg/m

 3.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 9,2 (12,7m (comp.)-0,2*6 (pilares)) x 0,20 (altura) x 2 lados x 2 unidades

 3.6 Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO 

DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,69 (12,7m (comp)-0,2*6 (pilares)) x 0,20 (altura) x 0,15 (largura) x 2 unidades

 3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,13 (12,7m (comp) x 4 barras 8mm x 0,395 kg/m) x 2 cintas

 3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 14,92 (85 estribos de 0,57 m c/15cm x 0,154 kg/m) x 2 cintas

 4 ALVENARIA

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 28,01 Conforme proj. arq e estrutural: 2,60x2,65 + 2,60x2,65 + 2,60x2,65 + 2,60x2,65 + 

0,50x0,90

 5 REVESTIMENTOS

 5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 76,2 2 faces do muro

 6 PINTURA

 6.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 78,74

 6.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 78,74 2 faces do muro + face superior

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 7.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,63 Recomposição de eventuais quebras do piso de concreto da quadra da EEEB 

Menna Barreto durante a execução da obra (estimado 50cm x comprimento do 

muro)
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Total Geral 21.768,29

_______________________________________________________________

Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia

Total sem BDI 18.001,13

Total do BDI 3.767,16
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