PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

Obra
MURO EMEF GINASIO SAO GABRIEL

Prefeitura de

Sao Gabriel Observacbes
Item Descrigdo Und Quant. Memoéria de Calculo
1 SERVICOS INICIAIS
11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 1,0 Volume estimado das ruinas do muro que desabou
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2 INFRAESTRUTURA
2.1 Ref. SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO M 18,0 6 estacas de 3,0 m cada

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO
MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA)

2.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. KG 18,96 4 barras 8mm x 2 m (comprimento) x 0,395 (kg/m) x 6 estacas
AF_09/2021_PS

2.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO KG 10,15 14 estribos 5,0 mm (0,154 kg/m) c/ 15 cm por estaca x 6 estacas
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS

2.4 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 1,62 Sapata 0,6 x 0,6 x (0,3+0,05(conc. magro) + 0,40(prof. viga baldrame)) x 6
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 unidades

2.5 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m?2 4,32 0,60 m x 0,30 m x 4 lados x 6 unidades
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGCAO. AF_01/2024

2.6 Ref. SINAPI (96556) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO  m3 0,86 Sapata 0,6x0,6x0x3 x 6 unidades
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

2.7 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 19,91 (0,54(comp - cobrimento) + 0,24 (altura - cobrimento) + 0,06 (dobra)) x 10 x
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,395 (kg/m) x 6 unidades

2.8 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE m?3 0,24 Concreto magro sapatas (5 cm x area da base das sapatas) + concreto magro da
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM viga baldrame (5 cm x area da base das VBs)
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

2.9 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 0,82 (12,70m (comprimento)-0,6x6 (sapatas)) x 0,20m (largura) x 0,45m (altura +
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 concreto magro)

2.10 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 7,76 12,70m (comprimento) x 0,40m (altura) x 2 lados

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024

2.11 Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, m?3 1,02 12,70m (comprimento) x 0,40m (altura) x 2 lados
COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

2.12 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 31,34 Viga baldrame: 12,70m (comprimento) x 4 barras 10mm x 0,617 kg/m
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Rua Duque de Caxias - Centro - Sdo Gabriel / RS
/ obras.engguilhermeceretta@gmail.com



2.13

2.14

3.1

&2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

B,

6.1

6.2

7.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023
SUPRAESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZACAO. AF_09/2020

Ref. SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO
DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
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14,01 Viga baldrame: 85 estribos ¢/ 15 cm de 1,07 m x 0,154 kg/m

12,7 Impermeabilizacéo da viga baldrame faces laterais e superior:
(12,70x0,40)+(12,70x0,40)+(12,70*0,20)

9,0 (3m (altura) x 0,20m (largura) x 2 lados + 3m x 0,05m (espagco fora dos tijolos)) x
6 unidades
0,72 3m (altura) x 0,20m (largura) x 0,20m (largura) x 6 unidades
44,42 3m (altura) x 4 barras 10mm x 6 pilares x 0,617 kg/m

12,38 120 estribos 5mm c/15cm de 0,67m x 0,154 kg/m

9,2 (12,7m (comp.)-0,2*6 (pilares)) x 0,20 (altura) x 2 lados x 2 unidades

0,69 (12,7m (comp)-0,2*6 (pilares)) x 0,20 (altura) x 0,15 (largura) x 2 unidades

40,13 (12,7m (comp) x 4 barras 8mm x 0,395 kg/m) x 2 cintas

14,92 (85 estribos de 0,57 m ¢/15cm x 0,154 kg/m) X 2 cintas

28,01 Conforme proj. arq e estrutural: 2,60x2,65 + 2,60x2,65 + 2,60x2,65 + 2,60x2,65 +
0,50x0,90

76,2 2 faces do muro

78,74

78,74 2 faces do muro + face superior

0,63 Recomposicao de eventuais quebras do piso de concreto da quadra da EEEB
Menna Barreto durante a execugdo da obra (estimado 50cm x comprimento do
muro)
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Total sem BDI 18.001,13
Total do BDI 3.767,16
Total Geral 21.768,29

Guilherme Ceretta Flores
Setor de Engenharia
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