
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra

MURO EMEF GINÁSIO SÃO GABRIEL

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 73,77 0,34 %

 1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 61,00 55,29 18,48 73,77 55,29 18,48 73,77 0,34 %

 2 INFRAESTRUTURA 9.257,81 42,53 %

 2.1  1028 Próprio Ref. SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 

MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA)

M 18 83,60 33,07 68,03 101,10 595,26 1.224,54 1.819,80 8,36 %

 2.2  95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 18,96 13,84 2,43 14,30 16,73 46,07 271,13 317,20 1,46 %

 2.3  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 10,15 17,03 6,79 13,80 20,59 68,92 140,06 208,98 0,96 %

 2.4  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,62 99,82 91,02 29,70 120,72 147,45 48,11 195,56 0,90 %

 2.5  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 4,32 255,13 164,10 144,45 308,55 708,91 624,02 1.332,93 6,12 %

 2.6  1029 Próprio Ref. SINAPI (96556) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO 

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,86 940,41 374,87 762,46 1.137,33 322,39 655,71 978,10 4,49 %

 2.7  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 19,91 15,60 4,01 14,85 18,86 79,84 295,66 375,50 1,72 %

 2.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,24 432,02 102,09 420,39 522,48 24,50 100,89 125,39 0,58 %

 2.9  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,82 109,93 100,15 32,79 132,94 82,12 26,89 109,01 0,50 %

 2.10  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 7,76 131,35 58,44 100,41 158,85 453,49 779,18 1.232,67 5,66 %

 2.11  1026 Próprio Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,02 782,91 241,66 705,19 946,85 246,49 719,29 965,78 4,44 %

 2.12  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 31,34 13,92 3,05 13,78 16,83 95,59 431,86 527,45 2,42 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande 

do Sul

20,94% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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 2.13  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,01 17,87 7,49 14,12 21,61 104,93 197,82 302,75 1,39 %

 2.14  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 12,7 49,92 14,35 46,02 60,37 182,25 584,45 766,69 3,52 %

 3 SUPRAESTRUTURA 7.220,60 33,17 %

 3.1  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 9 216,28 122,39 139,17 261,56 1.101,51 1.252,53 2.354,04 10,81 %

 3.2  1030 Próprio Ref. SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,72 925,70 395,58 723,96 1.119,54 284,82 521,24 806,06 3,70 %

 3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 44,42 12,19 1,40 13,34 14,74 62,19 592,56 654,75 3,01 %

 3.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,38 15,13 4,91 13,38 18,29 60,79 165,64 226,43 1,04 %

 3.5  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 9,2 143,07 36,66 136,36 173,02 337,27 1.254,51 1.591,78 7,31 %

 3.6  1027 Próprio Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO 

DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,69 782,91 241,66 705,19 946,85 166,75 486,57 653,32 3,00 %

 3.7  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,13 13,63 2,13 14,35 16,48 85,48 575,86 661,34 3,04 %

 3.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 14,92 15,13 4,91 13,38 18,29 73,26 199,62 272,88 1,25 %

 4 ALVENARIA 2.318,94 10,65 %

 4.1  103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 28,01 68,46 33,37 49,42 82,79 934,69 1.384,25 2.318,94 10,65 %

 5 REVESTIMENTOS 781,05 3,59 %

 5.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 76,2 8,48 6,33 3,92 10,25 482,35 298,70 781,05 3,59 %

 6 PINTURA 1.479,52 6,80 %

 6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 78,74 3,97 2,21 2,59 4,80 174,02 203,93 377,95 1,74 %

 6.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 78,74 11,57 5,43 8,56 13,99 427,56 674,01 1.101,57 5,06 %

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 636,60 2,92 %

 7.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,63 835,53 280,15 730,33 1.010,48 176,49 460,11 636,60 2,92 %

Totais -> 7.580,67 14.187,62 21.768,29
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Total Geral 21.768,29

_______________________________________________________________

Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia

Total sem BDI 18.001,13

Total do BDI 3.767,16
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