



COOPERLUZ-COOP DISTRIB DE ENERGIA FRONT NOROESTE

Rua Bela Vista - 62

98794-038 - Santa Rosa/RS

Fone: (55) 3511-9500 - 0800 051 7492

CNPJ: 95.824.322/0001-61 Inscrição estadual: 110/0017515

www.cooperluz.com.br - comercial@cooperluz.com.br

Processo: 6294/22

16/05/2022 16:03:20

AVISO DE OBRA - RESPONSABILIDADE TOTAL DO INTERESSADO

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES
LINHA BUTIA CENTRO,
INTERIOR -
98975-000 - CAMPINA DAS MISSOES/RS

CPF / CNPJ: 87.612.859/0001-30
UC:

Prezado(a) senhor(a),

Para o atendimento de sua solicitação, informamos que serão necessárias alterações em nossa rede de distribuição referente à Ligação nova para Poço Artesiano.

Para realização dos serviços, foi elaborado o orçamento n.º 12976 que resultou no valor de 10.879,60 (dez mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), que correrão exclusivamente às suas expensas, conforme as condições a seguir.

O prazo para conclusão das obras é de até 120 dias contados a partir da data de sua manifestação sobre a execução da mesma. Este prazo poderá ser suspenso caso ocorram impedimentos de sua responsabilidade.

Salientamos que existe a possibilidade de contratação direta, por Vossa Senhoria, de empreiteira cadastrada junto à distribuidora, para a execução do referido projeto.

A manifestação por escrito a COOPERLUZ-COOP DISTRIB DE ENERGIA FRONT NOROESTE sobre a sua opção pela forma de execução da obra deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a data do recebimento desta carta. Findo este prazo sem que haja manifestação, o orçamento apresentado pela COOPERLUZ perde a validade e será cancelado. Caso desejar, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra.

A operação e manutenção dos bens e instalações realizados por esta obra são de responsabilidade da COOPERLUZ e estes serão incorporados ao patrimônio da distribuidora após a conclusão dos serviços.

Maiores informações sobre o projeto e a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, Avenida Santa Cruz, 989, Centro - Santa Rosa/RS, ou pelo telefone (55) 3511-9500, de segunda à sexta-feira em horário comercial.

Atenciosamente,

PELA DISTRIBUIDORA

Vilson Vinmar Deppner
Técnico em Eletrotécnica
CFT - BR nº 220417720-2

De acordo:

PELO SOLICITANTE

Recebido em: / /

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES
87.612.859/0001-30



COOPERLUZ-COOP DISTRIB DE ENERGIA FRONT NOROESTE

Rua Bela Vista - 62

98794-038 - Santa Rosa/RS

Fone: (55) 3511-9500 - 0800 051 7492

CNPJ: 95.824.322/0001-61 Inscrição estadual: 110/0017515

www.cooperluz.com.br - comercial@cooperluz.com.br

Processo: 6293/22

25/05/2022 17:11:49

AVISO DE OBRA - RESPONSABILIDADE TOTAL DO INTERESSADO

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES
LINHA BUTIA NORTE,
INTERIOR -
98975-000 - CAMPINA DAS MISSOES/RS

CPF / CNPJ: 87.612.859/0001-30
UC:

Prezado(a) senhor(a),

Para o atendimento de sua solicitação, informamos que serão necessárias alterações em nossa rede de distribuição referente à Ligação nova para poço artesiano.

Para a realização dos serviços, foi elaborado o orçamento n.º 12975 que resultou no valor de 3.341,98 (tres mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), que correrão exclusivamente às suas expensas, conforme as condições a seguir.

O prazo para conclusão das obras é de até 60 dias contados a partir da data de sua manifestação sobre a execução da mesma. Este prazo poderá ser suspenso caso ocorram impedimentos de sua responsabilidade.

Salientamos que existe a possibilidade de contratação direta, por Vossa Senhoria, de empreiteira cadastrada junto à distribuidora, para a execução do referido projeto.

A manifestação por escrito a COOPERLUZ-COOP DISTRIB DE ENERGIA FRONT NOROESTE sobre a sua opção pela forma de execução da obra deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a data do recebimento desta carta. Findo este prazo sem que haja manifestação, o orçamento apresentado pela COOPERLUZ perde a validade e será cancelado. Caso desejar, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra.

A operação e manutenção dos bens e instalações realizados por esta obra são de responsabilidade da COOPERLUZ e estes serão incorporados ao patrimônio da distribuidora após a conclusão dos serviços.

Outras informações sobre o projeto e a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, Avenida Santa Cruz, 989, Centro - Santa Rosa/RS, ou pelo telefone (55) 3511-9500, de segunda à sexta-feira em horário comercial.

Atenciosamente.

PELA DISTRIBUIDORA


Wilson Wimar Deppner
Técnico em Eletrotécnica
CFT - BR nº 220417720-2

PELO SOLICITANTE

Recebido em:

De acordo:
27/05/2022



MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES
87.612.859/0001-30