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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

ATA FINAL

Prefenura no Wfbﬂﬂd& / 2

Prefeitura Municipal de Agudo
Secretaria da Administragdo
Setor de Licitagdes e Contratos

Pregdo Presencial n2 6/2017
Processo n® 559/2017

As 14 horas do dia 22/02/2017, reuniu-se o Pregoeiro{a) Oficial deste drgdoe respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento as disposiges
contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregdo, cujo objeto é
Despesa decorrente da aquisicio de tubos de concreto para ruas, avenidas e estradas do interior,
conforme Pregdo Presencial n® 06/2017. Inicialmente, o pregoeira(a) abriu a sessdo publica em
atendimento as disposicdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase
de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado
prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologagao.

ltens Licitados

Lote Item Descricdo V. Referéncia Otde Unidade
1 1 Tubo de concreto MF DN 300MM PS-01 30,00 280
T 2 Tubo de concrete MF DN 400MM P5-01 39,00 350
1 3 Tubo de concreto MF DN S00MM P5-01 56,00 350
1 4 Tubo de concreto MF DN 600MM P5-01 77,00 400
1 5 Tubo de concreto MF DN 800MM P5-01 134,00 a0
1 & Tubo de concreto MF DN 800MM PA-O2 215,00 80
1 7 Tubo de concreto MF DN 1000MM P5S-01 192,00 a0
1 8 Tubo de concreto MF DN 1000MM PA-02 301,00 &0
1 ] Tubo de concreto MF DN 12000MM PA-02 490,00 50
1 10 Tubo de concreto MF DN 1500MM PA-02 683,00 20

Credenciados

: I
Fornecedor _ - Representante Legal | Credenciado
TECMOLD IND. E COM. LTDA JULIO CESAR BOHN bl ' Sim

s £ Especificado
MOMENTO PRE MOLDADOS DE GERALDO EDSON i -
CONCRETO LTDA PERACONI JUNIOR ] i
ARTENGE PRE MOLDADOS DE CASSIANA ELISA i &
CONCRETOLTDA VENDRUSCOLO m
T T
f_?gf L e MARCELO ZOCOLOTTO EFP Sim
D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO | _, , . |Nao -
| FABIO FABRICIO QUIROZ . Sim
LTDA S Especificado |~
| IRALDO TEICHMANN - ME | IRALDO TEICHMANN ME Sim
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Propostas Enviadas

lote| Item | Descrigao Unid. Valor de Referéncia %

1 1| Tubo de concreto MF DN 300MM P35-01 UN 30,0000 =
Classificagdo | Fornecedor Valor Unitario %

T 1| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 20,0500 2
2 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 20,1000 0,25
3| IRALDO TEICHMANN - ME 27,0000 34,66

4 | TECMOLD IND. E COM. LTDA 27,7500 38,40 '
5 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 29,1900 45,59
& | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 32,7500 63,34

Lote Item | Descrigdo . Unid. Valor de Referéncia % |
1 2 | Tubo de concreto MF DN 400RM P5-01 UN 39,0000 -
Classificagdo | Fornecedor Valer Unitario %

1 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 29,8500 T.

. 7 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 33,5000 12,23 |
3 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 35,8300 20,03
4 | IRALDO TEICHMANN - ME 36,0000 20,60
5| TECMOLD IND. E COM, LTDA 41,6500 38,53
6| D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 43,3000 45,06
Lote Item | Descricdo Unid. “valor de Referéncia %
1 3| Tubo de concreto MF DN 500MM PS-01 UN 56,0000 -
Classificagdo | Fornecedor valor Unitaria %
1| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 38,5200 :
2 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 47,2000 22,53
T 3| MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 50,4900 31,07
4| IRALDO TEICHMANN - ME . 52,0000 34,99

I 5 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 54,1000 10,45 ﬁ
6| TECMOLD IND. E COM. LTDA 54,4000 54,21 ‘\\J.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Lote Item | Descricdo Unid. Valor de Referéncia %
1 4 | Tubo de concreto MF DN 600MM PS-D1 UN 77,0000 |
Classificacdo | Fornecedor Valor Unitario %
d 1| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 57,4500 :
B 7| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA a 64,3000 11,92
3 [ IRALDO TEICHMANN - ME 68,0000 18,36
2 | MOMENTO PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA 70,0700 21,97
5 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 70,3000 22,37
I 6 | TECMOLD IND. £ COM. LTDA 83,5000 45,34
Lote|  Item | Descrigio [ unid. Valor de Referéncia %
i o 5 | Tubo de concreto MF DN S00MM PS-01 UN 134,0000
Classificaciio | Fornecedor Valor Unitéario %
ol 1 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 106,4500 )
2 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 117,8000 10,66
3 | MOMENTQ PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 128,6700 20,87
4 [ IRALDO TEICHMANN - ME 138,0000 29,64 |
5 [ TECMOLD IND. E COM. LTDA 154,6000 45,23 |
& | D'AGOSTING INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 164,0000 54,06
|
Lote| Item | Descrigio Unid. | valor de Referéncia %
1 & | Tubo de concreto MF DN 800MM PA-02 UN 215,0000 -
Classificagdo | Fornecedor Valor Unitadrio %
1 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ' 134,8200 :
7 | MOMENTO PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA 147,5300 9,43 |
3 [ IRALDO TEICHMANN - ME 162,0000 | 20,16
4 | TECMOLD IND. E COM. LTDA 180,5000 13,88
5 [ D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 190,0000 40,93 jﬂl
6| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 206,3000 53,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Lote Item | Descrigao | unid. Valor de Referéncia %
1 7 | Tubo de concreto MF DN 1000MM PS-01 UN 192,0000 -
Classificagio | Fornecedor Valor Unitario %
T 1| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 143,0000 :
2 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 14,8000 4,76
3| MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETD LTDA 187,7300 31,28
4 | IRALDD TEICHMANN - ME 201,0000 40,56
5 | TECMOLD IND. E COM. LTDA 230,6000 61,26
6 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 235,0000 67,13
Lote Item | Descrigdo Unid. Valor de Referéncia %
1 8 | Tubo de concreto MF DN 1000MM PA-02 UN 301,0000 :
Classificagdo | Fornecedor Valor Unitario %
1 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 17,4000 B
2 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA © 226,0000 14,49
3| IRALDO TEICHMANN - ME S 241,0000 22,09
e 4 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 249,1400 26,21
5 | ZDCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 261,8000 32,62
6 | TECMOLD IND. E COM. LTDA 278,2000 40,93
Lote Item | Descricio Unid. Valor de Referéncia %
1 g | Tubo de concreto WMF DN 1200MM PA-O2 UM 490,0000 2 I
Classificagdo | Fornecedor Valar Unitdrio %
1| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 303,8800 :
2 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 31,0000 8,92
3 | IRALDO TEICHMANN - ME 352,0000 15,84
4 | TECMOLD IND. £ COM. LTDA 397,8000 30,91
5 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA / & 409,7300 34,83
6 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 423,0000 ] 39,20
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Lote Item | Descricdo Unid. Valor de Referéncia %
i 10 | Tubo de concreto MF DN 15000MM PA-02 LN . 683,0000 -
Classificagio | Fornecedor | Valor Unitdrio %
1| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 449 4000 -
7 | IRALDOD TEICHMANM - ME 468,0000 4,14
3| D'AGOSTING INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 483,0000 8,81
4| MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 550,4100 22,48
5 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 560, lﬂt}h 24,63
6 | TECMOLD IND. E COM, LTDA 573,4800 27,681
Lances Pregdo =
e —— —
Lote Item | Descrigio Unid. Valor de Referéncia %
1 1 | Tubo de concreto MF DN 300MM P5-01 UN 30,0000 i
Lance | Fornecedor Valor Unitario %
1| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 19,8000 -34,00
2 | ARTENGE PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA ] 19,6000 -34.67
3| IRALDO TEICHMANMN - BE i Declinou | i -
4| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LT, 19,5000 . -35,00
| ARTENGE PRE MOLDADOS DE COMCRETO LTDA 19,4000 -35,33
6| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 19,0000 -A6,67
7| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 13,8000 -3?.33_
§ ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 18,5000 -38,33
9 | ARTENGE PRE MOLDADOS OE CONCRETO LTDA 18,3000 -39,00
10 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 18,0000 40,00
11 ARTEI\EE PRE MOLDADOS DE COMCRETO LIDA 17,2000 -40,67
12 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Declinou
]
Lote Item | Descricdo Unid. Valor de Referéncia | %
1 2 | Tubo de concreto MF DN 400MM P5-01 LM 39,0000 -
Lance | Fornecedor Valor Unitdrio %
1| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 29,5000 | -24.36 |
2 | ARTEMGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 29,3000 -24.87
3 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Declinou =
4 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 29,0000 -25,64
S | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 28,8000 -26,15
6 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 28,5000 -26,92
7| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 28,3000 -27,44
- 8 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 28,0000 28,21
9 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 27,8000 -28,72 |
10 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA = 7 Declinou =T
s - = L -
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Lote Item | Descrigdo Unid. Valor de Referéncia %
1 3 | Tubo de concreto MF DN 500MM P5-01 UnN 56,0000 =]
Lance | Fornecedor Valor Unitario Y
1| ZOCOTEC ARTEFATOS5 DE CIMENTO LTDA 38,0000 -32,14
2 | ARTEMNGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 37,8000 -32,50
3 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Declinou -
4 [ ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDWA, 37,5000 -33,04
5 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 37,3000 -33,39
B | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 37,0000 -33,23
7| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 36,8000 -34,29
& | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Declinou
Lote Item | Descrigaa Unid. Valor de Referéncia %
1 4 | Tubo de concreto MF DN 600MM P5-01 UnN 77,0000 =
Lance | Fornecedor Valor Unitdrio %
1| IRALDO TEICHMANN - ME 57,0000 -25,97
2| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 56,8000 -26,23
3 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 3o 56,6000 -16,49
4 | IRALDO TEICHMANN - ME 56,4000 -26,75
5 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 56,0000 =37,27
L 6 | ARTENGE PRE MOLDADODS DE CONCRETO LTDA 25,5000 -27,92
7 | IRALDO TEICHMANM - ME 55,3000 -J8,18
8 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 55,2000 -28,31
9 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA — Declinou
10 | IRALDO TEICHMANN - ME Declinou | s
Lote Item f Descricao Fy Linid. Valor de Referéncia %
| il 5 | Tubo de concreta MF DN 800MM P5-01 LM 134,0000
| Lance | Fornecedor Valor Unitdrio %
1| ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 106,0000 -20,90
2 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 105,5000 -21,27
3 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Declinou -
4 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 105,0000 -21,64 |
5 | ARTEMNGE PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA 104,5000 -22,01
6 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 104,0000 -22,39
7 | ARTEMGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA IDT:",EDEIU -22.76
- B | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 100,0000 -25,37
o | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 09,5000 -35,75
10 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 98,0000 -26,87
11 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA . 97,0000 27,61
12 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA . Declinou =t
Late ltem | Descricio e Unid. Valor de Referéncia ﬁ"%
1] 6 | Tubo de concreto MF DN 800MM PA-02 ( ) _ 215,0000 LY
Lance | Fornecedor Valar l..Ir:;!tér‘un ! | A



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA. MUNICIPAL DE AGUDO

1| IRALDO TEICHMANN - ME 134,8000 -37.30

2 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE COMCRETO LTDA 134,5000 -37,44

3| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 134,3000 -37,53

4 | IRALDO TEICHMANN - ME 133,8000 -37,77

5 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 133,5000 -37,91

& | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 133,3000 -38,00 |

7 | IRALDO TEICHMANN - ME 133,1000 | -38,09

& | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 132,8000 -38,23

g | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 132,5000 -38,37

10 | IRALDO TEICHMANN - ME 132,3000 -38,47

11 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 132,0000 -38,60
| 12| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 131,5000 -38,84
13 | IRALDO TEICHMANN - ME 131,0000 -39,07

14 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 130,8000 -39,16

15 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 130,5000 -39,30 |

16 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 120,3000 -39,40

17 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 130,0000 -39,53

18 | IRALDO TEICHMANN - ME Declinau .

19 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 129,8000 -39,63

20 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 12,5000 -38,77

21 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 129,2000 -39,91

22 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 129,0000 -40,00

73 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 128,9500 -40,02

24 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 128,8000 -40,09
25 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Declinou |
Lote Item | Descrigdo Unid. Valor de Referéncia ¥
1 7| Tubo de concreto MF DN 1000MM PS-01 UN 192,0000 - |
Lance | Fornecedor Valor Unitario %
1| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 142,8000 25,62

2 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 142,0000 -26,04

3 | MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Declinou

4 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 141,8000 -26,15

5 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 140,0000 -37,08

& | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 138,8000 -27,71

7 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 138,0000 -28,12

8| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 137,8000 -28,23

9 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 137,0000 28,65

10 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 136,8000 -28,75

11 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 135,0000 -29,69 |

| 12| ARTENGE PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA 134,8000 -29,79
13 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTUA i 133,0000 -30,73

14 | ARTENGE PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA ,{ 132,2000 31,15

15 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA V _—  130,0000 -32,29

16 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA o 129,8000 -32,40
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17 | ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 125,0000 -34,90
1% | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Declimou %
Lote Item | Descrigdo Unid. Valor de Referéncia %
1 8 | Tubo de concreto MF DN 1000MM PA-02 UN 3010000 i
Lance | Fornecedor Valor Unitario Y%
1| IRALDO TEICHMANN - ME 197,2000 -34,49
2 | ARTEMGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 197,0000 -34,55
3| 0'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA Declinou
4| IRALDO TEICHMANMN - ME Declinou .
Lote Itemn | Descrigao Unid. Valor de Referéncia %
1) 9 | Tubo de concreto MF DN 1200MM PA-O2 UM 490,0000 -
Lance | Fornecedor Valor Unitdrio %
1| IRALDO TEICHMANN - ME 303,8600 -37,99
2 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 303,0000 -38,16
3| ARTENGE PRE MOLDADODS DE CONCRETO LTDA 302,8000 -318,20
4| IRALDO TEICHMANN - ME 302,7300 -38,21
5 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 302,5000 -38,27
il - 6 | ARTENGE PRE MOLDADODS DE COMCRETO LTDA 302,3000 | -38,31
7 | IRALDO TEICHMANN - ME " 302,2000 -38,33
8 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 302,0000 -38,37
9 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 301,8000 -38,41
10 | IRALDO TEICHMANN - ME 301,0000 -38,57
11 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 300,5000 -38,67
12 | ARTENGE PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA 300,3000 -38,71
13 | IRALDO TEICHMANN - ME 300,0000 -38,78
14 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 299,8000 -38,82
15 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA y 293,6000 -38,86
16 | IRALDO TEICHMANN - ME B 2995000 -38,88
17 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 299,3000 -38,92
18 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA Declinou -
19 | IRALDO TEICHMANN - ME 295,1500 -38,95
20 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 299,0000 -3#,98
21| IRALDO TEICHMAMNM - ME 258,8000 -39,02
22 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA . 298,6000 39,06
23 | IRALDO TEICHMANN - ME 298,4000 39,10
24 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 298,2000 -39,14
25 | IRALDO TEICHMANN - ME _ 298,1000 -38,16
26 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 298,0000 -39,18
27 | IRALDO TEICHMANN - ME 297,0000 39,39
28 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA /r\ h 296,8000 39,43
29 | IRALDO TEICHMANN - ME : - 296,6000 39,47
30 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA = < ) 296,0000 -39,59
31| IRALDO TEICHMAMNN - ME / 295,3000 -39.63
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32 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 255,5000 -39,69
33 | IRALDO TEICHMARNN - ME 295,3000 -38,73
34 | ARTENGE PRE MOLDADODS DE CONCRETO LTDA 285,0000 -39,80
35 | IRALDO TEICHMANN - ME Declinou
Lote Item | Descricdo Unid. Valor de Referéncia %
1 10 | Tubo de conereta MF DN 1500MM PA-D2 LM BE3,0000 | =
Lance | Fornecedor Valor Unitario k]
1 | D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 449,3000 34,32
2 | IRALDO TEICHMANN - ME 'l 449,2800 | -34,22
3| ARTENGE PRE MOLDADOS DE COMCRETO LTDA 443,0000 -34,41
4| IRALDO TEICHMANN - ME 447,8000 -34,44
5| ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 447,5000 -34,48
6| D'AGOSTINIINDUSTRIA DE CONCRETO LTDA ) Declinou
i 7| IRALDO TEICHMANN - ME : _ 447,0000 -34,55
8 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 446,5000 34,63
| 9] IRALDO TEICHMANN - ME ~ 446,0000 -34,70
10 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA C 445,5000 -34,77
11| IRALDO TEICHMANN - ME A45,0000 -34,85
12 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 4445000 -34,92
13 | IRALDD TEICHMARNM - ME A444,0000 -34,99
14 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, 443,5000 -35,07
15 | IRALDO TEICHMANN - ME . 443,0200 -35,14
16 | ARTENGE PRE MOLDADDS DE CONCRETO LTDA 4428000 -35,17
17 | IRALDO TEICHMANN - ME 442,6000 -35,20
18 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 442,5000 -35,21
19 | IRALDO TEICHMANN - ME 442,3000 35,24
20 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - ik 442,0000 35,29
21| IRALDO TEICHMANN - ME 441 8000 -35,31
22 | ARTENGE PRE MOLDADOQS DE CONCRETO LTDA 441,5000 -35.36
| 23| IRALDO TEICHMANN - ME 441,0000 -35,43
24 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 440,8000 ) -35,46
25 | IRALDO TEICHMANN - ME A440,6000 -35,49
26 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA A440,4000 -35,52
27 | IRALDO TEICHMANN - ME 440,2000 -35,55
28 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 4390000 -35,72
29 | IRALDO TEICHMANN - ME - ~ 438,8000 -35,75
30 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTOA 438,0000 -35,87
31 | IRALDD TEICHMANN - ME 4378000 -35,90
32 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 437,5000 -35,94
33 | IRALDO TEICHMANN - ME 437,0000 -36,02
34 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE COMNCRETO LTDA ri 436,8000 -36,05
35 | IRALDO TEICHMANN - ME |" I 436, 6000 -4, 08
26 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA L( \ i f”ﬁ 435,000 36,31 f
37 | IRALDO TEICHMANN - ME | 7 A34,8000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

| 3B | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 434,0000 -36,46
39 [ IRALDO TEICHMANN - ME 433,8000 -36,49
40 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 430,0000 -37,04
41 | IRALDO TEICHMANMN - ME . 4298000 -37,07
42 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 429,0000 37,19
43 | IRALDO TEICHMANN - ME _ 428,8000 -37,22 |
44 | ARTENGE PRE MOLDADROS DE CONCRETO LTDA 428,0000 | 37,34 |
45 | IRALDO TEICHMANN - ME y 427,8000 -37,36
46 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 427,5000 -37,41
47 | IRALDO TEICHMANN - ME 427,0000 -37,48
48 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 426,5000 -37,55
49 | IRALDO TEICHMANN - ME ] 426,3000 -37,58
50 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 426,2000 -37,60
51 | IRALDO TEICHMANN - ME _ 425,9000 -37,64
52 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 425,0000 -31,77
53 [ IRALDO TEICHMANN - ME % 424, 8000 -37,80
54 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 424,5000 -37,85
35 | IRALDO TEICHMANN - ME 424,3000 -37,88
56 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 424,2000 -37,89
57 | IRALDO TEICHMANMN - ME 424,0000 -37,592
58 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 423,8000 37,95
50 | IRALDO TEICHMANN - ME 423,6000 -37,98
60 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE COMCRETO LTDA 433,0000 -38,07
G1 [ IRALDO TEICHMAMNN - ME 4228000 -38,10
62 | ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA A422,0000 -33.21
63 | IRALDO TEICHMANN - ME 4218000 3824
B4 | ARTEMGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 420,0000 -38.51
65 | IRALDO TEICHMANM - ME Declinou

Classificagdo Final

Fornecedor: ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Lote | Item | Descrigdo Unid. Valor Unitdrio
1 1| Tubo de concreto MF DN 300MM P5-01 LM 17,8000
1 2 | Tubo de concreto MF DN 400MM P5S-01 LIM 27, 8000
1 3| Tubo de concreto MF DN S00MM P5-01 LM 36,8000
1 4 | Tubo de concreto MF DN 6G00MM P5-01 LM 55,2000
1 5 | Tubo de concreto MF DM 800MM P5-01 9]¢ | 97.0000
1 6 | Tubo de concreto MF DM 200MM PA-02 LN 128,8000
1 8 | Tubo de concreto MF DN 1000MM PA-OZ UN 197.0000
1 8 | Tubo da concreto MF DN 1200MM PA-0Z N ) 255,0000
1| 10| Tubo de concreto MF DN 15000MM PA-02 LM 420,0000
P = i
Fornecedor: ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ( . ]
Lote | Item | Descrigio \ { Unid. ..d",-;r"—\ Valor Unitario
1 7 | Tubo de concreto MF DN 1000MM P5-01 / /t{ 1/ un _a : o 125,0000
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Habilitacao -

Fornecedor Situagdo
ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Habilitado
Z0OCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Habilitado

Intengdes de Recurso, Recursos e Contras-Razdes

Prazos
N3o houve inteng3o de recurso.

Apds encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados
vencedores para cada item, foi divulgado o resultado da licitacdo conforme indicado no
guadro Vencedores e foi concedido o  prazo de intengao de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessao cuja ata foi lavrada e assinada pelo
pregoeiro{a) e equipe de apoio.

Comissdo de Licitacdo

Nome Membro Funcao

CLOVIS FERMANDO FICK PREGOEIRO (,

A
- ;
‘I.a_"_'_“‘\ =
CLAIR LISANDRA WILHELM T ((M/ \_A&—(Z— B

MAGDIEL LUIZ DICKOW EQUIPE DE APOIO

SAMUEL PRETZEL

EQUIPE DE APOIO

=&
T

Fornecedores Credenciados

——EE

Nome Fornecedor « |1 Assinatura

5
TECMOLD IND. E COM. LTDA S L,-\
MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA . e

g

ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA S ;L=
el p o
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA /{J( — \jG’L
A AANTCANNTY
D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 7 L= /’

P

IRALDO TEICHMAMNN = ME ———
%ﬂ(f?ﬁ” g;;[zémca?,ﬁﬂﬁ
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