PROCESSO N.º 18/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO

1 – OBJETO:

Contratação emergencial de empresa para o fornecimento de 750 (setecentas e cinquenta) telhas de fibrocimento, dimensões 2,44x0,50m, espessura de 4mm, para auxílio às famílias que tiveram residências atingidas pelo temporal, com queda de granizo, ocorrido em 21 de outubro de 2015.

2 – JUSTIFICATIVA:

O processo emergencial se justifica uma vez que o território do Município de Agudo, no dia 21 de outubro de 2015, foi atingido por temporal, com queda de granizo, que atingiu inúmeras localidades da região norte do município, conforme Laudo com estimativas de perdas, em anexo.

Em razão disto, ocorreram consideráveis danos às construções dos moradores destas localidades, com a perfuração de telhas de fibrocimento.

Assim, houve decretação de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, conforme Decreto Municipal nº 115/2015, de 26 de outubro de 2015, cópia em anexo.

3 – FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

A empresa RUI V MILBRADT, inscrita no CNPJ sob nº 93.613.214/0001-14, estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, nº 530, Município de Agudo/RS, será a responsável pelo fornecimento das 750 (setecentas e cinquenta) telhas de fibrocimento, dimensões 2,44x0,50m, espessura de 4mm.

3.1 – A escolha do fornecedor, bem como o preço a ser pago, decorreu de Pesquisas de Preços efetuadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 – Pelo fornecimento das 750 (setecentas e cinquenta) telhas de fibrocimento, dimensões 2,44x0,50m, espessura de 4mm, será pago o valor unitário de R\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), totalizando R\$ 6.742,50 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos);

4.3 - O pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega total, mediante apresentação da nota fiscal, sem qualquer forma de reajuste, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.

4.3.1 - Caso ocorra atraso no pagamento, por parte da contratante, incidirá juros de 1% (hum por cento), a cada trinta dias sobre o valor em atraso.

5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

Os valores fixados nos itens 4.1 e 4.2 do presente processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995.

Processo nº 18/2015 – fl 2

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e posteriores alterações.

7 – DO PRAZO DE ENTREGA:

As telhas de fibrocimento serão retiradas pela Administração Municipal, junto às dependências da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do presente processo.

8 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

A coordenação, fiscalização e recebimento das telhas de fibrocimento será efetuada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, tendo como responsável o Secretário Sr. João de Deus.

9 – DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: PJ 4984 - Recurso 001.

10 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.

Agudo, 30 de novembro de 2015.-

JOÃO DE DEUS

Secretário de Desenv. Social e Habitação

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Dispensa de Licitação.

Agudo, 30 de novembro de 2015.-

VALÉRIO VILÍ TREBIEN

Prefeito Municipal.-