
Unid. Quant. Custo Custo SINAPI Custo- BDI Custo com BDI Custo Unitário VALOR DO BDI 26,37%
Unitário Total código Unitário Total  Total TOTAL COM BDI

Projetos Unid. 86,50 104,0462428 9.000,00 Composição R$ 27,44 R$ 2.373,30 R$ 131,48 R$ 11.373,30
Despesas iniciais (cópias, licenças, 
taxas,impostos)

Unid. 1,00 3250 3.250,00 Composição R$ 857,03 R$ 857,03 R$ 4.107,03
4.107,03

Instalação de tapume m² 53,00 84,64 4.485,92 98459 R$ 22,32 R$ 1.182,94 R$ 106,96 5.668,86
Remoção de tapume m² 53,00 2,84 150,52 97637 R$ 0,75 R$ 39,69 R$ 3,59 190,21
Engenheiro civil/ h 20,00 112,12 2.242,40 90777 R$ 29,57 R$ 591,32 R$ 141,69 2.833,72
Execução de depósito em canteiro 
de obraa em chapa de madeira 
compensada - não incluso 
mobilário

m²

6,00 886,76 5.320,56 93584 R$ 233,84 R$ 1.403,03

R$ 1.120,60

6.723,59
Totem de identificação do 
Programa Avançar SUAS/RS Unid. 1,00 1582,655 1.582,66 Composição R$ 417,35 R$ 417,35 R$ 2.000,00 2.000,00

32.896,71
1.2

Despesas Administrativas Unid. 1,00 750,00 750,00 Composição R$ 197,78 R$ 197,78 R$ 947,78 947,78
Máquinas e ferramentas Unid. 0,00
Consumos Unid. 0,00
Limpeza da obra Unid. 0,00
Transportes Unid. 1,00 450,00 450,00 Composição R$ 118,67 R$ 118,67 R$ 568,67 568,67

34.413,15

2.1 Trabalhos em Terra
Demolições m²
Limpeza do terreno m² 190,00 2,07 393,30 98519  R$                   0,55 R$ 103,71 R$ 2,62 R$ 497,01
Escavações mecânicas m³
Escavações manuais m³ 12,00 129,87 1.558,44 96527 R$ 34,25 R$ 410,96 R$ 164,12 R$ 1.969,40
Aterro e apiloamento m³ R$ 0,00
Locação da obra m² 86,50 4,50 389,25 99063 R$ 1,19 R$ 102,65 R$ 5,69 R$ 491,90
Desmonte em rocha m³

2.2 Fundações e Outros Serviços
Escoramento do terreno vizinho Vb
Reb. lençol freático/drenagem Vb
Fundações profundas Vb 1,00 8654,23 8.654,23 Composição R$ 2.282,12 R$ 2.282,12 R$ 10.936,35 R$ 10.936,35
Fundações superficiais Vb
Vigas, baldrames e alavancas Vb 1,00 10854,23 10.854,23 Composição R$ 2.862,26 R$ 2.862,26 R$ 13.716,49 R$ 13.716,49

R$ 27.611,15

3.1 Concreto Armado
Formas m² 7,50 65,38 490,35 96536 R$ 17,24 R$ 129,31 R$ 82,62 R$ 619,66

1. SERVIÇOS PRELIMINARES/GERAIS

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

SERVIÇO/ MATERIAL

TOTAL 26.032,06

1.1 Serviços Preliminares

2. INFRA-ESTRUTURA

3. SUPRA ESTRUTURA

Serviços Gerais

TOTAL 21.849,45

TOTAL 27.232,06



 Ferragens und. 23,50 62,83 1.476,51 Composição R$ 16,57 R$ 389,35 R$ 79,40 R$ 1.865,86
Concreto m³ 4,63 497,16 2.301,85 94991 R$ 131,10 R$ 607,00 R$ 628,26 R$ 2.908,85

 Laje pré-moldada m² 165,00 105,32 17.377,80 101963 R$ 27,77 R$ 4.582,53 R$ 133,09 R$ 21.960,33
R$ 27.354,69

4.1 Alvenarias
Tijolo furado m² 178,00 73,87 13.148,86 103324 R$ 19,48 R$ 3.467,35 R$ 93,35 R$ 16.616,21
Tijolo maciço m² 8,50 135,08 1.148,18 101059 R$ 35,62 R$ 302,78 R$ 170,70 R$ 1.450,96
Bloco estrutural m²
Divisórias leves m² 55,65 112,36 6.252,83 96359 R$ 29,63 R$ 1.648,87 R$ 141,99 R$ 7.901,71
Vergas de concreto m³ 1,10 83,03 91,33 93187 R$ 21,90 R$ 24,08 R$ 104,93 R$ 115,42
Arremates e cunhas Uni 1,00 480,23 480,23 Composição R$ 126,64 R$ 126,64 R$ 606,87 R$ 606,87

4.2 Esquadrias Metálicas
4.2.1 Alumínio
Janelas m² 12,80 417,00 5.337,60 94570 R$ 109,96 R$ 1.407,53 R$ 526,96 R$ 6.745,13
Portas m² 1,00 1812,54 1.812,54 102084 R$ 477,97 R$ 477,97 R$ 2.290,51 R$ 2.290,51
Basculantes m²
Gradis m²
Portinhola reservatório m² 1,00 565,37 565,37 100761 R$ 149,09 R$ 149,09 R$ 714,46 R$ 714,46

4.2.2 Ferro
Janelas m²
Portas Uni
Basculantes m²
Gradis m²
Portões m²
Porta corta-fogo Uni
Escada marinheiro Uni
Alçapão m²

4.3 Esquadrias de Madeira/ PVC
Portas Uni 6,50 1290,00 8.385,00 90790 R$ 340,17 R$ 2.211,12 R$ 1.630,17 R$ 10.596,12
Janelas Uni

4.4 Ferragens
Conjuntos p/portas/janelas/dobradiçasUni

4.5 Vidros e plásticos
Lisos m²
Fantasia m²
Temperado/laminado m²
Tijolo de vidro m²
Plásticos e acrílicos m²

R$ 47.037,37

21.646,51

TOTAL 37.221,95
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES

4. PAREDES E PAINÉIS
TOTAL



5.1 Telhado
Estrutura p/telhado um 13,00 1.158,91 15.065,83 92586 R$ 305,60 R$ 3.972,86 R$ 1.464,51 19.038,69
Telhas m² 86,50 50,20 4.342,30 94207 R$ 13,24 R$ 1.145,06 R$ 63,44 5.487,36
Calhas, rufos e condutores m 68,00 65,78 4.473,04 94227- 94231 R$ 17,35 R$ 1.179,54 R$ 83,13 5.652,58

5.2 Impermeabilizações
Terraços m²
Calhas m²
Caixa d'água m²
Pisos e paredes de sub-solo m²
Vigas de fundação m² 2,30 50,57 116,31 98557 R$ 13,34 R$ 30,67 R$ 63,91 146,98
Jardineiras m² 0,65 44,09 28,66 98562 R$ 11,63 R$ 7,56 R$ 55,72 36,22
Sacadas m²
Boxes banheiros m² 4,85 139,69 677,50 98553 R$ 36,84 R$ 178,66 R$ 176,53 856,15
Laje m² 12,80 139,69 1.788,03 98553 R$ 36,84 R$ 471,50 R$ 176,53 2.259,54

5.3 Tratamentos
Isolamento térmico m²
Isolamento acústico m²

33.477,52

6.1 Revestimentos Internos
Chapisco m² 160,00 9,55 1.528,00 87900-087884 R$ 2,52 R$ 402,93 R$ 12,07 R$ 1.930,93
Emboço m² 160,00 55,69 8.910,40 87777 R$ 14,69 R$ 2.349,67 R$ 70,38 R$ 11.260,07

0 Reboco m²
Emboço paulista m²
Reboco pronto m² 120,00 38,98 4.677,60 87530 R$ 10,28 R$ 1.233,48 R$ 49,26 R$ 5.911,08
Gesso m²

6.2 Azulejos
Azulejo branco m² 44,00 47,98 2.111,12 87265 R$ 12,65 R$ 556,70 R$ 60,63 R$ 2.667,82
Azulejo decorado m²
Rejuntamento ml

6.3 Revestimentos Externos
Chapisco m² 160,00 9,23 1.476,80 87884 R$ 2,43 R$ 389,43 R$ 11,66 R$ 1.866,23
Emboço m² 160,00 55,69 8.910,40 87777 R$ 14,69 R$ 2.349,67 R$ 70,38 R$ 11.260,07
Reboco m²
Reboco paulista-massa única m² 160,00 110,39 17.662,40 87783 R$ 29,11 R$ 4.657,57 R$ 139,50 R$ 22.319,97
Reboco pronto m²
Pastilhas cerâmicas m²
Fulget m²
Granilhar m²
Mármore m²
Granito m²

6.4 Forros

26.491,67TOTAL
6. REVESTIMENTOS, ELEM. DEC. E PINTURAS



Gesso m²
Madeira m²
Especial m²
PVC m²

6.5 Pinturas
Fundo preparador m² 420,00 26,55 11.151,00 102492 R$ 7,00 R$ 2.940,52 R$ 33,55 R$ 14.091,52
Massa corrida m²
Massa corrida acrílica m²
Látex PVA m² 400,00 15,37 6.148,00 88488 R$ 4,05 R$ 1.621,23 R$ 19,42 R$ 7.769,23
Tinta acrílica m²
Textura acrílica m²
Caiação m²
Quantil m²
Verniz sobre madeira m²
Óleo sobre madeira m²
Esmalte sobre madeira m²
Selador sobre madeira m²
Fundo anti-corrosivo m²
Esmalte sobre ferro m²
Primer m²
Epóxi m²
Verniz sobre concreto m²
Esmalte sobre rodapés de madeira m
Verniz sobre rodapés de madeira m
Demarcação de vagas de garagem m

R$ 79.076,94

7.1 Madeira
Tacos m²
Tábua Corrida m²
Parquet m²
Laminados m²
Lixamento/sinteko/laca m²

7.2 Cerâmica
Cerâmica colada m²
Cerâmica  s/contrapiso m²
Lajotão colonial m²
Porcelanato m² 78,00 81,76 6.377,28 87257 R$ 21,56 R$ 1.681,69 R$ 103,32 R$ 8.058,97

7.3 Carpete
Carpete m²

7.4 Cimentado
Contrapiso m²
Contrapisos armado m²

TOTAL 62.575,72
7. PAVIMENTAÇÃO



Regularização p/piso colado m²

7.5 Rodapés, Soleiras e Peitoris
Rodapé de poliestireno m 23,00 59,21 1.361,83 98688 R$ 15,61 R$ 359,11 R$ 74,82 R$ 1.720,94
Rodapé de cerâmica m 25,00 6,98 174,50 88650 R$ 1,84 R$ 46,02 R$ 8,82 R$ 220,52
Soleira de cerâmica m
Soleira de mármore m
Soleira de basalto m
Soleira de granito m
Peitoril de cerâmica m
Peitoril de mármore m
Peitoril de basalto m
Peitoril de granito m 7,85 123,11 966,41 101965 R$ 32,46 R$ 254,84 R$ 155,57 R$ 1.221,26

7.6 Pavimetações especiais
Mármore m²
Granito m²
Ardósia m²
Marmorite m²
Basalto m²

R$ 11.221,69

8.1 Instalações Elétricas/Telefônicas
dijuntores, Cd, iluminação, 
interruptores, caixas 4x2, mão de 

Uni 1,00 9850,55 9.850,55 Composição
R$ 2.597,59 R$ 2.597,59 R$ 12.448,14 R$ 12.448,14

Uni
8.2 Hidráulicas, Gás e Incêndio

Água Fria

Hidrometro, reservatório, tubulação, registros, mão de obra.Uni 1,00 4352,25 4.352,25 Composição R$ 1.147,69 R$ 1.147,69 R$ 5.499,94 R$ 5.499,94
Uni

8.3 Esgoto e Águas Pluviais
Tubulação, vaso 
sanitário,lavatórios, fossa e filtro, 

Vb 1,00 3586,52 3.586,52 Composição
R$ 945,77 R$ 945,77 R$ 4.532,29 R$ 4.532,29

8.4 Instalações Mecânicas
8.5 Aparelhos
8.6 Metais

R$ 22.480,36

Escada/ Rampas Un 1,00 1800,00 1.800,00 Composição R$ 474,66 R$ 474,66 R$ 2.274,66 R$ 2.274,66
Toldos/Coberturas de acesso Un 1,00 4800,00 4.800,00 Composição R$ 1.265,76 R$ 1.265,76 R$ 6.065,76 R$ 6.065,76
Muros/grades Un
Cerca Eletrônica Un
Mobiliário externo Un
Calçadas/ Acessibilidade Un 1,00 586,12 586,12 Composição R$ 154,56 R$ 154,56 R$ 740,68 R$ 740,68
Iluminação externa Un
Ajardinamento Un

TOTAL 8.880,02

TOTAL 17.789,32
9. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

8. INSTALAÇÕES E APARELHOS



Serviço de calafate e limpeza Un 1,00 721,35 721,35 Composição R$ 190,22 R$ 190,22 R$ 911,57 R$ 911,57
Ligações e Habite-se Un 1,00 1250,00 1.250,00 Composição R$ 329,63 R$ 329,63 R$ 1.579,63 R$ 1.579,63
INSS da obra Un 1,00 5464,90 5.464,90 Composição R$ 1.441,09 R$ 1.441,09 R$ 6.905,99 R$ 6.905,99

R$ 18.478,29
R$ 301.151,16

* Observação:
Para os itens que contenham a descrição "composição" no seu codigo de descrição foi utilizado um compilado de itens/ serviços existentes na tabela SINAPI.
Os demais itens que contenham o codigo numerico foram retirados diretamente da tabela SINAPI.- Mês referncia 08/2023.

Agudo/RS, 08 de Março de 2024 José Rodrigo Rosa Canzian
Engenheiro Civil CREARS 220237

14.622,37
238.309,06CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO

TOTAL
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