



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Nº Processo:	
Nome da Obra:	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pontilhão em Galerias de Concreto com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais complementares - localidade Passo da Venda
Município da Obra:	Sentinela do Sul
Tipo de Obra:	Construção Civil

	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
1. (AC) Administração Central	4,08	3,00	4,25	5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG)	0,90	0,80	0,90	1,00
3. (R) Risco	1,12	0,97	1,12	1,27
4. (DF) Despesas Financeiras	0,99	0,59	0,99	1,39
5. (L) Lucro Bruto	6,16	6,16	7,56	8,96
6. ISS (Localidade - Global)	5,00	2,00	3,50	5,00
7. COFINS (C)	3,00	3,00	3,00	3,00
8. PIS (PIS)	0,65	0,65	0,65	0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP)	2,00	zero	0,00	4,50
BDI SERVIÇOS: 27,31%		Fórmula BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)} - 1$		

Assinatura: Responsável técnico: André Olea Benini - CREA/RS: 93.252	Nº ART/RRT do orçamento: 13860451
--	---