

ATA FINAL

Consórcio Intermunicipal de Des. Sust. da Região dos Campos de Cima da Serra - CONDESUS

Consórcio Intermunicipal de Des. Sust. da Região dos Campos de Cima da Serra - CONDESUS

Registro de Preços Eletrônico - 20/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/07/2025 08:07	25/07/2025 09:00	14/08/2025 23:59	19/08/2025 08:00	19/08/2025 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	54,33	300,00	UN	Homologado
0002	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	80,11	500,00	UN	Homologado
0003	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	112,75	1.000,00	UN	Homologado
0004	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	184,49	100,00	UN	Homologado
0005	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	184,19	200,00	UN	Homologado
0006	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	305,39	100,00	UN	Homologado
0007	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	723,76	50,00	UN	Homologado
0008	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	3.658,78	20,00	UN	Homologado
0009	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	56,81	100,00	UN	Homologado
0010	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	84,23	100,00	UN	Homologado
0011	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	119,90	100,00	UN	Homologado
0012	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	195,28	100,00	UN	Homologado
0013	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM ANBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	172,84	100,00	UN	Homologado



0014	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	305,39	100,00 UN	Homologado
0015	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	723,76	100,00 UN	Homologado
0016	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	836,35	100,00 UN	Homologado
0017	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	1.248,03	50,00 UN	Homologado
0018	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÁNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	4.034,33	100,00 UN	Homologado
0019	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	54,99	800,00 UN	Homologado
0020	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	79,32	1.200,00 UN	Homologado
0021	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	111,73	1.200,00 UN	Homologado
0022	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	182,58	800,00 UN	Homologado
0023	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	182,35	1.200,00 UN	Homologado
0024	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	305,39	800,00 UN	Homologado
0025	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	673,37	200,00 UN	Homologado
0026	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	810,88	100,00 UN	Homologado
0027	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	1.192,27	100,00 UN	Homologado
0028	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÁNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	4.101,25	50,00 UN	Homologado
0029	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	52,88	200,00 UN	Homologado
0030	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	183,36	400,00 UN	Homologado



0031	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	307,19	300,00	UN	Homologado
0032	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	680,30	200,00	UN	Homologado
0033	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	1.204,91	200,00	UN	Homologado
0034	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	3.890,55	200,00	UN	Homologado
0035	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	55,64	200,00	UN	Homologado
0036	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	83,10	500,00	UN	Homologado
0037	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	113,96	800,00	UN	Homologado
0038	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	187,23	500,00	UN	Fracassado
0039	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	687,33	150,00	UN	Homologado
0040	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	1.219,66	50,00	UN	Homologado
0041	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	55,64	200,00	UN	Homologado
0042	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	78,34	300,00	UN	Homologado
0043	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	110,50	500,00	UN	Homologado
0044	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	182,05	200,00	UN	Homologado
0045	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	307,19	100,00	UN	Homologado
0046	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	675,04	150,00	UN	Homologado
0047	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	3.743,06	20,00	UN	Homologado
0048	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	55,64	100,00	UN	Homologado



0049	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	70,40	400,00	UN	Homologado
0050	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	114,01	200,00	UN	Homologado
0051	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	192,40	200,00	UN	Homologado
0052	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	212,24	400,00	UN	Homologado
0053	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	440,91	200,00	UN	Homologado
0054	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	599,89	30,00	UN	Homologado
0055	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	56,81	1.000,00	UN	Homologado
0056	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	83,63	500,00	UN	Homologado
0057	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	118,90	2.000,00	UN	Homologado
0058	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	191,64	1.000,00	UN	Homologado
0059	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	307,19	800,00	UN	Homologado
0060	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	725,76	650,00	UN	Homologado
0061	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	1.248,03	500,00	UN	Homologado
0062	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	4.034,33	100,00	UN	Homologado
0063	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	54,99	1.000,00	UN	Homologado
0064	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	82,25	600,00	UN	Homologado
0065	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	114,76	500,00	UN	Homologado
0066	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	187,77	500,00	UN	Homologado
0067	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	185,11	500,00	UN	Homologado



0068	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	309,39	500,00 UN	Homologado
0069	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	687,15	150,00 UN	Homologado
0070	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	818,68	100,00 UN	Homologado
0071	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	1.209,13	100,00 UN	Homologado
0072	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÁNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS.	4.034,33	40,00 UN	Homologado
0073	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	54,99	200,00 UN	Homologado
0074	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	81,06	200,00 UN	Homologado
0075	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	113,96	100,00 UN	Homologado
0076	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	188,48	100,00 UN	Fracassado
0077	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	183,36	500,00 UN	Homologado
0078	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	309,39	800,00 UN	Homologado
0079	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	687,15	100,00 UN	Homologado
0080	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	816,57	100,00 UN	Homologado
0081	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	1.209,13	100,00 UN	Homologado
0082	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÁNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	3.766,94	50,00 UN	Homologado
0083	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	55,64	100,00 UN	Homologado
0084	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	82,85	100,00 UN	Homologado



0085	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	115,02	600,00	UN	Homologado
0086	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	188,82	200,00	UN	Homologado
0087	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	185,99	200,00	UN	Homologado
0088	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	309,39	300,00	UN	Homologado
0089	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	690,66	200,00	UN	Homologado
0090	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	847,75	50,00	UN	Homologado
0091	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	1.230,20	50,00	UN	Homologado
0092	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÁNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	3.795,73	100,00	UN	Homologado
0093	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	81,60	600,00	UN	Homologado
0094	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	119,84	350,00	UN	Homologado
0095	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	188,91	200,00	UN	Fracassado
0096	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	185,95	600,00	UN	Homologado
0097	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	296,54	500,00	UN	Homologado
0098	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	725,76	20,00	UN	Homologado
0099	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	829,21	50,00	UN	Homologado
0100	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	1.224,93	50,00	UN	Homologado
0101	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÁNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO FRNACISCO DE PAULA	4.174,99	18,00	UN	Homologado



0102	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	56,81	2.000,00	UN	Homologado
0103	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	83,63	8.000,00	UN	Homologado
0104	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	119,50	8.000,00	UN	Homologado
0105	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	195,09	4.000,00	UN	Homologado
0106	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	193,64	8.000,00	UN	Homologado
0107	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	305,39	3.000,00	UN	Homologado
0108	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	723,76	2.000,00	UN	Homologado
0109	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	836,35	1.000,00	UN	Homologado
0110	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	1.248,03	1.000,00	UN	Homologado
0111	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	4.034,33	1.000,00	UN	Homologado
0112	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	54,34	4.000,00	UN	Homologado
0113	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	80,71	3.500,00	UN	Homologado
0114	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	119,31	2.000,00	UN	Homologado
0115	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	184,60	1.500,00	UN	Homologado
0116	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	305,39	300,00	UN	Homologado
0117	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	680,30	700,00	UN	Homologado
0118	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	810,25	500,00	UN	Homologado
0119	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	1.180,68	500,00	UN	Homologado
0120	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	3.848,41	200,00	UN	Homologado



Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0002	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0003	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0004	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0005	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0006	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0007	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0008	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0009	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0010	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0011	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0012	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0013	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0014	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0015	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0016	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0017	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0018	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0019	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0020	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0021	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0022	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0023	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0024	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0025	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0026	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0027	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0028	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0029	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0030	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0031	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0032	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0033	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0034	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0035	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0036	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0037	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0038	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0039	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0040	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0041	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0042	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0043	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0044	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0045	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0046	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0047	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0048	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0049	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0050	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0051	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0052	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0053	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0054	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0055	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0056	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0057	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0058	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0059	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0060	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0061	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0062	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0063	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0064	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0065	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0066	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0067	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0068	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0069	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0070	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0071	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0072	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS.	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0073	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0074	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0075	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0076	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0077	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0078	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0079	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0080	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0081	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0082	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0083	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0084	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0085	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0086	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0087	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0088	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0089	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0090	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0091	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0092	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0093	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0094	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0095	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0096	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0097	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0098	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0099	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0100	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0101	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO FRNACISCO DE PAULA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0102	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0103	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0104	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0105	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0106	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0107	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0108	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0109	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0110	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0111	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0112	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0113	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0114	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0115	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0116	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.



0117	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0118	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0119	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.
0120	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	A presente contratação se faz necessária visando atender à crescente demanda por materiais utilizados em obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e melhorias na infraestrutura viária do município. A aquisição de tubos e galerias de concreto armado é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos, erosões e danos à pavimentação, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, tais materiais são essenciais para a condução de esgoto sanitário de forma segura, reduzindo riscos de contaminação do solo e das águas, e colaborando diretamente para a melhoria das condições de saúde pública. Ressalta-se que os tubos e galerias de concreto armado apresentam alta durabilidade e resistência, suportando grandes cargas e variações climáticas, o que assegura menor custo de manutenção ao longo do tempo. A disponibilidade desses materiais em estoque permitirá uma resposta rápida da administração pública às situações emergenciais e possibilitará a execução de obras planejadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura adequada, promovendo, assim, maior qualidade de vida à população e valorização dos espaços urbanos. A contratação deverá observar as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT (como a NBR 8890), garantindo a segurança e a eficiência das obras executadas. Portanto, justifica-se plenamente a aquisição, visando o interesse público e o cumprimento das atribuições da administração municipal no que se refere à urbanização e saneamento básico.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/07/2025 - 07:58	ETP.pdf
25/07/2025 - 07:58	Edital.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro



Data	Assunto	Frase
19/08/2025 - 13:26:19	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:19	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,22,38,39,44,45,57,58,59,67,68,76,77,78,87,88,95,96,115,116 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:19	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,101 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:19	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,34,62,72,82,92,111,120 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:21	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:21	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 47 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:21	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 60 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:21	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 103,104,105,106 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:26:22	Negociação aberta para o processo20/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 107,108,109,110 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:14	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,7,9,10,11,12,15,16,17,19,20,21,25,26,27,29,30,32,33,35,36,37,40,41,42,43,46,48,49,50,51,55,56,61,63,64,65 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:15	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,6,22,24,31,38,39,44,45,52,53,57,58,59,67,68,76,77,78,86,87,88,95,96,115,116,117 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:15	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,101 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:15	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 13,47 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:15	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 14,107,108,109,110 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:15	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 18,34,62,72,82,92,111,120 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:16	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 23,28 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:17	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 54,60 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:57:17	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 103,104,105,106 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:03:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0103 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:03:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0104 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:03:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0105 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:03:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0106 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 14:09:54	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:10:13	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:11:07	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0034 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:11:18	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0034 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:11:49	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0062 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:12:01	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0062 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:13:09	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0072 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:13:19	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0072 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:13:34	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0082 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:13:46	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0082 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:14:09	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0092 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:14:22	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0092 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:14:44	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0111 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:14:55	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0111 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:15:07	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0120 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:15:21	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0120 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:18:16	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:18:45	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:18:58	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0101 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:19:10	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0101 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:46:06	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 14:46:24	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0101 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:57:01	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:59:17	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0047 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:07:55	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:08:28	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0107 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:09:09	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0108 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:09:37	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0109 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:09:52	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0110 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:27:20	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:29:00	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:31:28	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:31:47	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:32:15	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:32:32	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:33:45	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:33:53	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:34:07	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:34:29	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:34:41	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:34:55	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:35:10	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0039 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 15:35:56	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0044 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:05	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0045 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:11	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:25	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:27	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0057 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:40	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:44	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0058 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:58	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0059 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:36:59	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:37:20	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:37:33	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0067 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:37:42	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0068 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:37:43	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:38:01	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0077 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:38:12	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0078 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:38:12	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0020 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:38:30	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0087 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:38:33	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:38:42	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0088 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:38:53	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:39:09	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0096 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 15:39:10	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:39:27	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:39:29	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0115 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:39:39	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0116 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:39:44	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:39:57	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:40:18	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0032 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:40:36	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0033 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:40:52	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0035 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:41:03	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:41:15	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0037 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:41:30	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0040 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:41:41	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:41:49	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0042 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:41:58	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0043 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:42:07	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0046 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:42:18	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0048 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:42:30	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0049 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:42:47	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0050 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:43:34	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0051 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:43:54	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 15:44:05	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0056 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:44:24	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0061 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:44:33	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0063 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:44:42	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0064 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:45:00	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0065 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:45:14	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0066 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:45:31	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0069 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:45:45	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0070 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:46:04	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0071 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:46:13	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0073 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:46:37	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0074 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:46:47	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0075 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:47:00	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0079 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:47:17	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0080 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:47:36	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0081 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:47:50	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0083 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:48:06	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0084 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:48:19	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0085 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:48:39	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0089 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:48:54	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0090 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:49:09	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0091 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 15:49:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0093 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:49:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0094 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:49:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0097 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:49:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0098 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:49:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0099 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:50:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0100 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0102 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:50:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0112 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:50:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0113 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:51:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0114 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:51:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0118 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 15:51:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0119 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 16:59:16	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 23 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 16:59:39	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 38 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:00:04	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 52,53 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:00:04	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 54,60 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:00:34	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 76 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:00:59	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 86 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:01:18	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 95 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:02:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 117 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:02:47	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 111 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:06:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0052 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 17:06:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0053 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 17:14:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0111 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 18:20:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0086 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 18:21:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0117 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 08:25:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0054 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:17:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 23,28 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:18:03	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 38 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:18:31	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 60 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:19:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 76 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:19:29	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 95 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:44:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0023 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:45:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 13:18:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0060 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 13:45:34	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 38 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 13:45:56	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 76 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 13:46:13	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 95 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 13:56:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0095 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 13:56:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:53:22	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 76 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 16:02:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0076 do processo 20/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:38:13	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 38 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:38:35	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 52,53 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:38:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 76 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:39:14	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 95 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:39:39	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 103 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



21/08/2025 - 09:39:39	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 104 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:39:40	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 105,106 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:40:40	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 38,76,95 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:27:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0052 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:27:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0053 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:28:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0105 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:28:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0106 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:48:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0104 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:48:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0095 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0076 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 10:50:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 11:37:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0103 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 13:42:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 38 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 13:42:27	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 38 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 17:14:59	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42, foi definida pela autoridade competente para 22/08/2025 às 09:00.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	40,00	300,00	12.000,00
0002	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	53,00	500,00	26.500,00
0003	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	59,40	1.000,00	59.400,00



0004	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	73,30	100,00	7.330,00
0005	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	118,80	200,00	23.760,00
0006	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	198,00	100,00	19.800,00
0007	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	390,00	50,00	19.500,00
0008	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS	TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	TBF	TBF	2.580,00	20,00	51.600,00
0009	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	51,10	100,00	5.110,00
0010	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	66,00	100,00	6.600,00
0011	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	90,00	100,00	9.000,00
0012	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	88,00	100,00	8.800,00
0013	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM ANBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	140,00	100,00	14.000,00



0014	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	227,00	100,00	22.700,00
0015	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	421,44	100,00	42.144,00
0016	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	660,00	100,00	66.000,00
0017	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	950,00	50,00	47.500,00
0018	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.475,00	100,00	247.500,00
0019	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	46,00	800,00	36.800,00
0020	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	55,00	1.200,00	66.000,00
0021	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	58,79	1.200,00	70.548,00
0022	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	68,90	800,00	55.120,00



0023	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	129,00	1.200,00	154.800,00
0024	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	198,00	800,00	158.400,00
0025	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	357,00	200,00	71.400,00
0026	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2 PB OU MF	TILU	600,00	100,00	60.000,00
0027	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	850,00	100,00	85.000,00
0028	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	2.630,00	50,00	131.500,00
0029	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	45,00	200,00	9.000,00
0030	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	99,00	400,00	39.600,00
0031	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	188,00	300,00	56.400,00



0032	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	360,00	200,00	72.000,00
0033	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	890,00	200,00	178.000,00
0034	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.515,00	200,00	503.000,00
0035	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	50,05	200,00	10.010,00
0036	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	70,00	500,00	35.000,00
0037	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	59,00	800,00	47.200,00
0038	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA				0,00	500,00	0,00
0039	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	370,00	150,00	55.500,00
0040	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	950,00	50,00	47.500,00
0041	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	39,00	200,00	7.800,00



0042	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	49,00	300,00	14.700,00
0043	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	59,00	500,00	29.500,00
0044	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	71,00	200,00	14.200,00
0045	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	180,00	100,00	18.000,00
0046	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	350,00	150,00	52.500,00
0047	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	2.434,00	20,00	48.680,00
0048	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	44,00	100,00	4.400,00
0049	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	57,00	400,00	22.800,00
0050	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	75,00	200,00	15.000,00
0051	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	75,00	200,00	15.000,00
0052	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	154,70	400,00	61.880,00



0053	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	250,00	200,00	50.000,00
0054	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	440,00	30,00	13.200,00
0055	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	42,00	1.000,00	42.000,00
0056	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	54,00	500,00	27.000,00
0057	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	66,00	2.000,00	132.000,00
0058	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	108,00	1.000,00	108.000,00
0059	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	180,00	800,00	144.000,00
0060	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	370,00	650,00	240.500,00
0061	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	950,00	500,00	475.000,00
0062	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.537,00	100,00	253.700,00



0063	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	39,00	1.000,00	39.000,00
0064	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR,	TILU	50,00	600,00	30.000,00
0065	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	59,00	500,00	29.500,00
0066	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	68,00	500,00	34.000,00
0067	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	108,00	500,00	54.000,00
0068	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	170,00	500,00	85.000,00
0069	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	357,00	150,00	53.550,00
0070	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	650,00	100,00	65.000,00
0071	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	950,00	100,00	95.000,00



0072	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS.	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.615,00	40,00	104.600,00
0073	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB	TILU	39,00	200,00	7.800,00
0074	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	50,00	200,00	10.000,00
0075	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	58,50	100,00	5.850,00
0076	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES				0,00	100,00	0,00
0077	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	118,00	500,00	59.000,00
0078	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	175,00	800,00	140.000,00
0079	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	340,00	100,00	34.000,00
0080	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	660,00	100,00	66.000,00
0081	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	915,00	100,00	91.500,00



0082	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.517,50	50,00	125.875,00
0083	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	39,00	100,00	3.900,00
0084	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	52,00	100,00	5.200,00
0085	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	69,00	600,00	41.400,00
0086	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	MF	MF	92,00	200,00	18.400,00
0087	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	123,50	200,00	24.700,00
0088	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	197,00	300,00	59.100,00
0089	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	365,00	200,00	73.000,00
0090	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	700,00	50,00	35.000,00
0091	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	970,00	50,00	48.500,00



0092	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.560,00	100,00	256.000,00
0093	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	52,00	600,00	31.200,00
0094	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	60,00	350,00	21.000,00
0095	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES				0,00	200,00	0,00
0096	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	114,00	600,00	68.400,00
0097	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	178,00	500,00	89.000,00
0098	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	400,00	20,00	8.000,00
0099	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	700,00	50,00	35.000,00
0100	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	970,00	50,00	48.500,00



0101	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO FRNACISCO DE PAULA	TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	TBF	TBF	2.620,00	18,00	47.160,00
0102	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	52,00	2.000,00	104.000,00
0103	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	75,25	8.000,00	602.000,00
0104	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	105,00	8.000,00	840.000,00
0105	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB/MF PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	131,70	4.000,00	526.800,00
0106	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	144,00	8.000,00	1.152.000,00
0107	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	206,00	3.000,00	618.000,00
0108	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	421,00	2.000,00	842.000,00
0109	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	604,00	1.000,00	604.000,00
0110	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	Artefatos de Cimento Jung Ltda	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	890,00	1.000,00	890.000,00



0111	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.460,00	1.000,00	2.460.000,00
0112	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	31,00	4.000,00	124.000,00
0113	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	42,00	3.500,00	147.000,00
0114	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	51,00	2.000,00	102.000,00
0115	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	63,00	1.500,00	94.500,00
0116	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Próprio	Própria	168,00	300,00	50.400,00
0117	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	MF	MF	350,00	700,00	245.000,00
0118	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF,	TILU	630,00	500,00	315.000,00
0119	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	875,00	500,00	437.500,00



0120	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA	DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	TBF	TBF	2.505,00	200,00	501.000,00
------	---	-------------------------------------	-----	-----	----------	--------	------------

Itens marcados com ***** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:52:13	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	300,00	R\$55,00	R\$ 16.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:39:14	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	300,00	R\$48,85	R\$ 14.655,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:24:46	Próprio	Própria	300,00	R\$54,33	R\$ 16.299,00	Sim

0002 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:41:58	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$80,00	R\$ 40.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:52:48	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	500,00	R\$81,00	R\$ 40.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:01:11	Conforme Edital	PROPRIA	500,00	R\$90,00	R\$ 45.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:39:28	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	500,00	R\$72,10	R\$ 36.050,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	18/08/2025 - 15:25:12	Próprio	Própria	500,00	R\$80,11	R\$ 40.055,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	--------	----------	---------------	-----

0003 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:42:28	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.000,00	R\$110,00	R\$ 110.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:53:28	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	1.000,00	R\$115,00	R\$ 115.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:01:29	Conforme Edital	PRÓPRIA	1.000,00	R\$120,00	R\$ 120.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:39:47	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	1.000,00	R\$101,45	R\$ 101.450,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:25:43	Próprio	Própria	1.000,00	R\$112,75	R\$ 112.750,00	Sim

0004 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:42:52	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$180,00	R\$ 18.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:53:54	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$185,00	R\$ 18.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:01:51	Conforme Edital	PRÓPRIA	100,00	R\$200,00	R\$ 20.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:40:12	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$166,00	R\$ 16.600,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:26:13	Próprio	Própria	100,00	R\$184,49	R\$ 18.449,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:39:41	MF	MF	100,00	R\$183,25	R\$ 18.325,00	Sim

0005 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:43:15	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$180,00	R\$ 36.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:56:01	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	200,00	R\$185,00	R\$ 37.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:18:21	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$184,00	R\$ 36.800,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:02:13	Conforme Edital	PRÓPRIA	200,00	R\$190,00	R\$ 38.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:40:26	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	200,00	R\$165,75	R\$ 33.150,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:26:41	Próprio	Própria	200,00	R\$184,19	R\$ 36.838,00	Sim

0006 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:43:41	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$300,00	R\$ 30.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:57:51	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	100,00	R\$306,00	R\$ 30.600,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:19:17	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$305,00	R\$ 30.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:02:40	Conforme Edital	PRÓPRIA	100,00	R\$310,00	R\$ 31.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:40:39	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	100,00	R\$274,85	R\$ 27.485,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:27:11	Próprio	Própria	100,00	R\$305,39	R\$ 30.539,00	Sim

0007 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:44:15	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$720,00	R\$ 36.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:59:05	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF,	Própria	50,00	R\$725,00	R\$ 36.250,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:21:19	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$723,00	R\$ 36.150,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:02:58	Conforme Edital	PRÓPRIA	50,00	R\$750,00	R\$ 37.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:41:05	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	50,00	R\$651,35	R\$ 32.567,50	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:27:38	Próprio	Própria	50,00	R\$723,76	R\$ 36.188,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:40:57	MF	MF	50,00	R\$720,00	R\$ 36.000,00	Sim

0008 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 09:59:50	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M.	Própria	20,00	R\$3.660,00	R\$ 73.200,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:03:48	Conforme Edital	PRÓPRIA	20,00	R\$8.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001-30	18/08/2025 - 15:49:49	TBF	TBF	20,00	R\$3.658,00	R\$ 73.160,00	Sim
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:34:43	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO 1	PRÓPRIA	20,00	R\$3.650,00	R\$ 73.000,00	Sim

0009 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:00:33	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	100,00	R\$57,00	R\$ 5.700,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:04:14	Conforme Edital	PRÓPRIA	100,00	R\$90,00	R\$ 9.000,00	Sim



TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:42:44	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	100,00	R\$51,10	R\$ 5.110,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:51:46	Próprio	Própria	100,00	R\$56,81	R\$ 5.681,00	Sim

0010 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:44:52	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$84,00	R\$ 8.400,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:01:09	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	100,00	R\$85,00	R\$ 8.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:04:46	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$100,00	R\$ 10.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:42:58	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	100,00	R\$75,80	R\$ 7.580,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:52:14	Próprio	Própria	100,00	R\$84,23	R\$ 8.423,00	Sim

0011 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:45:24	TUBO	DE CONCRETO	100,00	R\$118,00	R\$ 11.800,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:01:36	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	100,00	R\$120,00	R\$ 12.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:22:41	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$119,00	R\$ 11.900,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:07:57	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$150,00	R\$ 15.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:43:15	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	100,00	R\$107,90	R\$ 10.790,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:52:48	Próprio	Própria	100,00	R\$119,90	R\$ 11.990,00	Sim

0012 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:45:54	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$193,00	R\$ 19.300,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:02:00	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$196,00	R\$ 19.600,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:23:52	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$195,00	R\$ 19.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:10:02	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$280,00	R\$ 28.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:43:33	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$175,75	R\$ 17.575,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:41:46	MF	MF	100,00	R\$195,00	R\$ 19.500,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	19/08/2025 - 06:53:12	Próprio	Própria	100,00	R\$195,28	R\$ 19.528,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	--------	-----------	---------------	-----

0013 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM ANBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 08:46:25	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$170,00	R\$ 17.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:02:21	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	100,00	R\$173,00	R\$ 17.300,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001- 15	15/08/2025 - 10:24:43	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$172,00	R\$ 17.200,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001- 50	15/08/2025 - 16:10:21	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$190,00	R\$ 19.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 16:43:53	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	100,00	R\$155,55	R\$ 15.555,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	19/08/2025 - 06:53:34	Próprio	Própria	100,00	R\$172,84	R\$ 17.284,00	Sim

0014 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 08:46:52	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$300,00	R\$ 30.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:03:04	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	100,00	R\$306,00	R\$ 30.600,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001- 15	15/08/2025 - 10:25:56	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$305,00	R\$ 30.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001- 50	15/08/2025 - 16:12:33	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$400,00	R\$ 40.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 16:44:06	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	100,00	R\$274,85	R\$ 27.485,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	19/08/2025 - 06:54:07	Próprio	Própria	100,00	R\$305,39	R\$ 30.539,00	Sim

0015 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 08:47:19	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$720,00	R\$ 72.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:03:30	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$724,00	R\$ 72.400,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001- 15	15/08/2025 - 10:27:20	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$723,00	R\$ 72.300,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001- 50	15/08/2025 - 16:14:10	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$900,00	R\$ 90.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 16:44:29	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$651,35	R\$ 65.135,00	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001- 30	18/08/2025 - 15:50:22	TBF	TBF	100,00	R\$723,50	R\$ 72.350,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001- 70	18/08/2025 - 22:42:40	MF	MF	100,00	R\$721,76	R\$ 72.176,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	19/08/2025 - 06:54:32	Próprio	Própria	100,00	R\$723,76	R\$ 72.376,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	--------	-----------	---------------	-----

0016 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 08:47:45	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$830,00	R\$ 83.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:03:57	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	100,00	R\$837,00	R\$ 83.700,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001- 15	15/08/2025 - 10:28:24	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$836,00	R\$ 83.600,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001- 50	15/08/2025 - 16:14:30	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$950,00	R\$ 95.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 16:44:43	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	100,00	R\$752,70	R\$ 75.270,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001- 55	18/08/2025 - 13:36:30	TBF	TBF	100,00	R\$836,00	R\$ 83.600,00	Não

0017 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 08:48:23	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$1.240,00	R\$ 62.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:04:20	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	50,00	R\$1.250,00	R\$ 62.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001- 50	15/08/2025 - 16:18:54	Conforme Edital	PROPRIA	50,00	R\$1.500,00	R\$ 75.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 16:47:01	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	50,00	R\$1.123,25	R\$ 56.162,50	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001- 30	18/08/2025 - 15:50:49	TBF	TBF	50,00	R\$1.248,00	R\$ 62.400,00	Sim

0018 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:05:14	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	100,00	R\$4.035,00	R\$ 403.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001- 50	15/08/2025 - 16:26:07	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$8.000,00	R\$ 800.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001- 55	18/08/2025 - 13:37:11	TBF	TBF	100,00	R\$4.030,00	R\$ 403.000,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001- 98	18/08/2025 - 21:38:00	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO 1	PRÓPRIA	100,00	R\$4.030,00	R\$ 403.000,00	Sim

0019 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:05:36	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	800,00	R\$55,00	R\$ 44.000,00	Sim



TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:26:40	Conforme Edital	PRÓPRIA	800,00	R\$100,00	R\$ 80.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:47:15	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	800,00	R\$49,49	R\$ 39.592,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:47:12	Próprio	Própria	800,00	R\$54,50	R\$ 43.600,00	Sim

0020 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:49:13	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.200,00	R\$78,00	R\$ 93.600,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:06:03	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	1.200,00	R\$80,00	R\$ 96.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:26:58	Conforme Edital	PRÓPRIA	1.200,00	R\$110,00	R\$ 132.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:08:07	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	1.200,00	R\$64,20	R\$ 77.040,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:47:29	Próprio	Própria	1.200,00	R\$78,90	R\$ 94.680,00	Sim

0021 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 08:53:15	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.200,00	R\$110,00	R\$ 132.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:06:28	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	1.200,00	R\$112,00	R\$ 134.400,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:29:33	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.200,00	R\$111,00	R\$ 133.200,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:27:24	Conforme Edital	PRÓPRIA	1.200,00	R\$180,00	R\$ 216.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 16:48:54	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	1.200,00	R\$100,55	R\$ 120.660,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:47:56	Próprio	Própria	1.200,00	R\$110,90	R\$ 133.080,00	Sim

0022 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:05:50	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$180,00	R\$ 144.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:06:52	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	800,00	R\$183,00	R\$ 146.400,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:30:41	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$182,00	R\$ 145.600,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:28:56	Conforme Edital	PRÓPRIA	800,00	R\$250,00	R\$ 200.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:09:28	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	800,00	R\$164,30	R\$ 131.440,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:48:27	Próprio	Própria	800,00	R\$181,20	R\$ 144.960,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:43:28	MF	MF	800,00	R\$180,12	R\$ 144.096,00	Sim

0023 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:06:17	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.200,00	R\$180,00	R\$ 216.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:07:39	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	1.200,00	R\$183,00	R\$ 219.600,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:31:22	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.200,00	R\$182,00	R\$ 218.400,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:29:15	Conforme Edital	PROPRIA	1.200,00	R\$250,00	R\$ 300.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:09:41	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	1.200,00	R\$164,10	R\$ 196.920,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:48:55	Próprio	Própria	1.200,00	R\$181,90	R\$ 218.280,00	Sim

0024 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:06:45	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$300,00	R\$ 240.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:08:03	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	800,00	R\$306,00	R\$ 244.800,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:32:35	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$305,00	R\$ 244.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:29:37	Conforme Edital	PROPRIA	800,00	R\$380,00	R\$ 304.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:10:03	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	800,00	R\$274,85	R\$ 219.880,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:33:29	Próprio	Própria	800,00	R\$305,39	R\$ 244.312,00	Sim

0025 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:07:06	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$670,00	R\$ 134.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:08:35	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$675,00	R\$ 135.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:34:01	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$673,00	R\$ 134.600,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:31:39	Conforme Edital	PROPRIA	200,00	R\$700,00	R\$ 140.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:10:26	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$606,00	R\$ 121.200,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:37:56	TBF	TBF	200,00	R\$673,00	R\$ 134.600,00	Não



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:34:09	Próprio	Própria	200,00	R\$673,37	R\$ 134.674,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:44:09	MF	MF	200,00	R\$667,50	R\$ 133.500,00	Sim

0026 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:08:11	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$700,00	R\$ 70.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:08:57	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	100,00	R\$812,00	R\$ 81.200,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:35:41	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$810,00	R\$ 81.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:32:01	Conforme Edital	PRÓPRIA	100,00	R\$900,00	R\$ 90.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:10:43	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$729,80	R\$ 72.980,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:38:21	TBF	TBF	100,00	R\$810,00	R\$ 81.000,00	Não

0027 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:08:46	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$1.190,00	R\$ 119.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:09:42	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$1.193,00	R\$ 119.300,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:37:30	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$1.192,00	R\$ 119.200,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:32:22	Conforme Edital	PRÓPRIA	100,00	R\$1.500,00	R\$ 150.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:11:01	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$1.073,05	R\$ 107.305,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:38:46	TBF	TBF	100,00	R\$1.192,00	R\$ 119.200,00	Não

0028 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:10:11	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	50,00	R\$4.103,00	R\$ 205.150,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:32:46	Conforme Edital	PRÓPRIA	50,00	R\$8.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:39:36	TBF	TBF	50,00	R\$4.100,00	R\$ 205.000,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:40:05	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO	PRÓPRIA	50,00	R\$4.100,00	R\$ 205.000,00	Sim

0029 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:10:35	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	200,00	R\$53,00	R\$ 10.600,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:11:16	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	200,00	R\$48,00	R\$ 9.600,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:35:04	Próprio	Própria	200,00	R\$52,88	R\$ 10.576,00	Sim

0030 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:09:22	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	400,00	R\$180,00	R\$ 72.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:10:58	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	400,00	R\$185,00	R\$ 74.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:42:49	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	400,00	R\$183,00	R\$ 73.200,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:33:45	Conforme Edital	PROPRIA	400,00	R\$250,00	R\$ 100.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:11:29	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	400,00	R\$165,00	R\$ 66.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:35:32	Próprio	Própria	400,00	R\$183,36	R\$ 73.344,00	Sim

0031 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:09:53	TUBO	PROPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	300,00	R\$300,00	R\$ 90.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:11:27	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	300,00	R\$308,00	R\$ 92.400,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:44:56	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	300,00	R\$307,00	R\$ 92.100,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:34:10	Conforme Edital	PROPRIA	300,00	R\$380,00	R\$ 114.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:12:59	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	300,00	R\$276,45	R\$ 82.935,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:36:13	Próprio	Própria	300,00	R\$307,19	R\$ 92.157,00	Sim

0032 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:10:19	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$675,00	R\$ 135.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:11:52	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$681,00	R\$ 136.200,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 10:46:53	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$680,00	R\$ 136.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:34:37	Conforme Edital	PROPRIA	200,00	R\$750,00	R\$ 150.000,00	Sim



TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:13:15	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$612,25	R\$ 122.450,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:40:09	TBF	TBF	200,00	R\$680,00	R\$ 136.000,00	Não
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:36:38	Próprio	Própria	200,00	R\$680,30	R\$ 136.060,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:45:02	MF	MF	200,00	R\$675,25	R\$ 135.050,00	Sim

0033 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:10:49	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$1.200,00	R\$ 240.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:12:36	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$1.204,91	R\$ 240.982,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:14:18	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$1.204,00	R\$ 240.800,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:35:02	Conforme Edital	PRÓPRIA	200,00	R\$1.500,00	R\$ 300.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:13:50	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$1.084,40	R\$ 216.880,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:40:55	TBF	TBF	200,00	R\$1.204,00	R\$ 240.800,00	Não

0034 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:13:09	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	200,00	R\$3.900,00	R\$ 780.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:35:22	Conforme Edital	PRÓPRIA	200,00	R\$8.000,00	R\$ 1.600.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:41:26	TBF	TBF	200,00	R\$3.890,00	R\$ 778.000,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:41:28	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO 1	PRÓPRIA	200,00	R\$3.890,00	R\$ 778.000,00	Sim

0035 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:13:33	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	200,00	R\$56,00	R\$ 11.200,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:14:05	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	200,00	R\$50,05	R\$ 10.010,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:37:12	Próprio	Própria	200,00	R\$55,64	R\$ 11.128,00	Sim

0036 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:11:29	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$82,00	R\$ 41.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:13:59	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	500,00	R\$84,00	R\$ 42.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:36:01	Conforme Edital	PROPRIA	500,00	R\$110,00	R\$ 55.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:14:17	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	500,00	R\$74,80	R\$ 37.400,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:37:34	Próprio	Própria	500,00	R\$83,10	R\$ 41.550,00	Sim

0037 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:11:54	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$110,00	R\$ 88.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:15:03	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	800,00	R\$114,00	R\$ 91.200,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:39:46	Conforme Edital	PROPRIA	800,00	R\$180,00	R\$ 144.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:14:29	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	800,00	R\$102,55	R\$ 82.040,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:38:03	Próprio	Própria	800,00	R\$113,96	R\$ 91.168,00	Sim

0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:12:21	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$185,00	R\$ 92.500,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:15:25	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	500,00	R\$188,00	R\$ 94.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:41:42	Conforme Edital	PROPRIA	500,00	R\$210,00	R\$ 105.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:14:42	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	500,00	R\$168,50	R\$ 84.250,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:38:37	Próprio	Própria	500,00	R\$187,23	R\$ 93.615,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:45:44	MF	MF	500,00	R\$185,00	R\$ 92.500,00	Sim

0039 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:12:49	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	150,00	R\$680,00	R\$ 102.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:15:49	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	150,00	R\$688,00	R\$ 103.200,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:16:20	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	150,00	R\$687,00	R\$ 103.050,00	Sim



TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:45:12	Conforme Edital	PROPRIA	150,00	R\$780,00	R\$ 117.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:14:56	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	150,00	R\$618,60	R\$ 92.790,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:42:01	TBF	TBF	150,00	R\$687,00	R\$ 103.050,00	Não
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:38:59	Próprio	Própria	150,00	R\$687,33	R\$ 103.099,50	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:46:26	MF	MF	150,00	R\$684,00	R\$ 102.600,00	Sim

0040 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:13:31	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$1.210,00	R\$ 60.500,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:16:24	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	50,00	R\$1.220,00	R\$ 61.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:45:40	Conforme Edital	PROPRIA	50,00	R\$1.350,00	R\$ 67.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:15:15	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	50,00	R\$1.098,00	R\$ 54.900,00	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001-30	18/08/2025 - 15:51:48	TBF	TBF	50,00	R\$1.219,00	R\$ 60.950,00	Sim

0041 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:17:27	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	200,00	R\$56,00	R\$ 11.200,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:46:28	Conforme Edital	PROPRIA	200,00	R\$100,00	R\$ 20.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:19:08	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	200,00	R\$50,05	R\$ 10.010,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:39:40	Próprio	Própria	200,00	R\$55,64	R\$ 11.128,00	Sim

0042 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:15:59	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	300,00	R\$75,00	R\$ 22.500,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:17:55	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	300,00	R\$79,00	R\$ 23.700,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:47:02	Conforme Edital	PROPRIA	300,00	R\$120,00	R\$ 36.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:19:23	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	300,00	R\$70,50	R\$ 21.150,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:40:00	Próprio	Própria	300,00	R\$78,34	R\$ 23.502,00	Sim



0043 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:16:27	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$110,00	R\$ 55.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:18:29	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	500,00	R\$111,00	R\$ 55.500,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:18:32	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$110,00	R\$ 55.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:49:27	Conforme Edital	PROPRIA	500,00	R\$190,00	R\$ 95.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:19:36	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	500,00	R\$99,50	R\$ 49.750,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:40:24	Próprio	Própria	500,00	R\$110,50	R\$ 55.250,00	Sim

0044 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:16:50	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$180,00	R\$ 36.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:18:50	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$185,00	R\$ 37.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:19:05	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$182,00	R\$ 36.400,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:49:45	Conforme Edital	PROPRIA	200,00	R\$250,00	R\$ 50.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:19:54	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$163,85	R\$ 32.770,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:43:08	Próprio	Própria	200,00	R\$182,05	R\$ 36.410,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:47:25	MF	MF	200,00	R\$180,50	R\$ 36.100,00	Sim

0045 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:17:12	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$300,00	R\$ 30.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:19:13	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	100,00	R\$308,00	R\$ 30.800,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:23:45	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$307,00	R\$ 30.700,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:50:47	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$480,00	R\$ 48.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:20:10	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	100,00	R\$276,45	R\$ 27.645,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:43:38	Próprio	Própria	100,00	R\$307,19	R\$ 30.719,00	Sim

0046 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:17:36	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	150,00	R\$670,00	R\$ 100.500,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:21:05	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	150,00	R\$676,00	R\$ 101.400,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:24:27	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	150,00	R\$675,00	R\$ 101.250,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:51:07	Conforme Edital	PRÓPRIA	150,00	R\$800,00	R\$ 120.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:20:21	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	150,00	R\$607,55	R\$ 91.132,50	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:42:35	TBF	TBF	150,00	R\$675,00	R\$ 101.250,00	Não
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:44:02	Próprio	Própria	150,00	R\$675,04	R\$ 101.256,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:49:39	MF	MF	150,00	R\$668,00	R\$ 100.200,00	Sim

0047 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:22:02	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	20,00	R\$3.800,00	R\$ 76.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:51:25	Conforme Edital	PRÓPRIA	20,00	R\$8.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001-30	18/08/2025 - 15:52:18	TBF	TBF	20,00	R\$3.743,00	R\$ 74.860,00	Sim
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:42:58	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO	PRÓPRIA	20,00	R\$3.740,00	R\$ 74.800,00	Sim

0048 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:22:24	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	100,00	R\$56,00	R\$ 5.600,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:20:34	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	100,00	R\$50,05	R\$ 5.005,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:55:59	Próprio	Própria	100,00	R\$55,64	R\$ 5.564,00	Sim

0049 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:18:18	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	400,00	R\$70,00	R\$ 28.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:22:55	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	400,00	R\$71,00	R\$ 28.400,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:52:32	Conforme Edital	PRÓPRIA	400,00	R\$110,00	R\$ 44.000,00	Sim



TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:20:48	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	400,00	R\$63,40	R\$ 25.360,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:56:26	Próprio	Própria	400,00	R\$70,40	R\$ 28.160,00	Sim

0050 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:18:41	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$110,00	R\$ 22.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:23:17	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	200,00	R\$115,00	R\$ 23.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:21:01	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	200,00	R\$102,60	R\$ 20.520,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:56:58	Próprio	Própria	200,00	R\$114,01	R\$ 22.802,00	Sim

0051 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:19:13	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$190,00	R\$ 38.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:23:49	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$195,00	R\$ 39.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:26:10	PB/MF PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$192,00	R\$ 38.400,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:22:46	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$173,15	R\$ 34.630,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:50:13	MF	MF	200,00	R\$189,50	R\$ 37.900,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:57:30	Próprio	Própria	200,00	R\$192,40	R\$ 38.480,00	Sim

0052 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:19:36	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	400,00	R\$210,00	R\$ 84.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:24:14	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	400,00	R\$213,00	R\$ 85.200,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 11:26:47	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	400,00	R\$212,00	R\$ 84.800,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:23:00	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	400,00	R\$191,00	R\$ 76.400,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:57:59	Próprio	Própria	400,00	R\$212,24	R\$ 84.896,00	Sim

0053 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:20:00	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$440,00	R\$ 88.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:24:47	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	200,00	R\$441,00	R\$ 88.200,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 15:51:15	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$440,00	R\$ 88.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:23:13	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	200,00	R\$396,80	R\$ 79.360,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:58:27	Próprio	Própria	200,00	R\$440,91	R\$ 88.182,00	Sim

0054 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:20:26	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	30,00	R\$590,00	R\$ 17.700,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:25:16	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	30,00	R\$600,00	R\$ 18.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 15:52:36	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	30,00	R\$599,00	R\$ 17.970,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:23:30	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	30,00	R\$540,00	R\$ 16.200,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:50:54	MF	MF	30,00	R\$590,00	R\$ 17.700,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 06:58:57	Próprio	Própria	30,00	R\$599,89	R\$ 17.996,70	Sim

0055 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:25:44	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	1.000,00	R\$57,00	R\$ 57.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:23:41	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	1.000,00	R\$51,10	R\$ 51.100,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:45:02	Próprio	Própria	1.000,00	R\$56,81	R\$ 56.810,00	Sim

0056 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:20:54	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$80,00	R\$ 40.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:26:15	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	500,00	R\$84,00	R\$ 42.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:23:59	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	500,00	R\$75,30	R\$ 37.650,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:45:53	Próprio	Própria	500,00	R\$83,63	R\$ 41.815,00	Sim

0057 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:21:22	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.000,00	R\$115,00	R\$ 230.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:28:46	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	2.000,00	R\$120,00	R\$ 240.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 15:53:15	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.000,00	R\$118,00	R\$ 236.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:24:14	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	2.000,00	R\$107,00	R\$ 214.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:46:27	Próprio	Própria	2.000,00	R\$118,90	R\$ 237.800,00	Sim

0058 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:21:47	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.000,00	R\$190,00	R\$ 190.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:29:11	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	1.000,00	R\$192,00	R\$ 192.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 16:00:04	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.000,00	R\$191,00	R\$ 191.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:24:27	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	1.000,00	R\$172,50	R\$ 172.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:47:15	Próprio	Própria	1.000,00	R\$191,64	R\$ 191.640,00	Sim

0059 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:22:13	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$300,00	R\$ 240.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:29:34	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	800,00	R\$308,00	R\$ 246.400,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	15/08/2025 - 16:08:55	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$307,00	R\$ 245.600,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:24:41	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	800,00	R\$276,45	R\$ 221.160,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:47:50	Próprio	Própria	800,00	R\$307,19	R\$ 245.752,00	Sim

0060 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:22:43	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	650,00	R\$720,00	R\$ 468.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:31:57	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	650,00	R\$726,00	R\$ 471.900,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:34:07	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	650,00	R\$725,00	R\$ 471.250,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:25:17	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	650,00	R\$655,00	R\$ 425.750,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:43:32	TBF	TBF	650,00	R\$725,00	R\$ 471.250,00	Não



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:48:29	Próprio	Própria	650,00	R\$725,76	R\$ 471.744,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:51:52	MF	MF	650,00	R\$723,07	R\$ 469.995,50	Sim

0061 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:23:17	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$1.240,00	R\$ 620.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:32:28	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	500,00	R\$1.250,00	R\$ 625.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:25:36	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	500,00	R\$1.125,00	R\$ 562.500,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:43:57	TBF	TBF	500,00	R\$1.248,00	R\$ 624.000,00	Não

0062 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:32:55	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	100,00	R\$4.035,00	R\$ 403.500,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:53:19	Conforme Edital	PROPRIA	100,00	R\$8.000,00	R\$ 800.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:44:26	TBF	TBF	100,00	R\$4.034,00	R\$ 403.400,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:44:43	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO	PRÓPRIA	100,00	R\$4.030,00	R\$ 403.000,00	Sim

0063 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:33:33	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	1.000,00	R\$55,00	R\$ 55.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:25:53	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	1.000,00	R\$50,00	R\$ 50.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:49:05	Próprio	Própria	1.000,00	R\$54,99	R\$ 54.990,00	Sim

0064 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:24:00	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	600,00	R\$80,00	R\$ 48.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:33:56	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	600,00	R\$83,00	R\$ 49.800,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:26:06	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR,	TILU	600,00	R\$74,00	R\$ 44.400,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	18/08/2025 - 15:49:38	Próprio	Própria	600,00	R\$82,25	R\$ 49.350,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	--------	----------	---------------	-----

0065 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 09:24:25	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$110,00	R\$ 55.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:35:23	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	500,00	R\$115,00	R\$ 57.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 17:26:18	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	500,00	R\$105,00	R\$ 52.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	18/08/2025 - 15:50:11	Próprio	Própria	500,00	R\$114,76	R\$ 57.380,00	Sim

0066 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 09:24:50	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$185,00	R\$ 92.500,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:35:49	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	500,00	R\$188,00	R\$ 94.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 17:26:30	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	500,00	R\$169,00	R\$ 84.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	18/08/2025 - 15:50:41	Próprio	Própria	500,00	R\$187,77	R\$ 93.885,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001- 70	18/08/2025 - 22:52:46	MF	MF	500,00	R\$180,20	R\$ 90.100,00	Sim

0067 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 09:25:26	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$180,00	R\$ 90.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:36:09	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	500,00	R\$186,00	R\$ 93.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001- 15	18/08/2025 - 10:37:26	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$187,00	R\$ 93.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001- 07	18/08/2025 - 13:34:15	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	500,00	R\$185,11	R\$ 92.555,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001- 41	18/08/2025 - 15:51:15	Próprio	Própria	500,00	R\$185,11	R\$ 92.555,00	Sim

0068 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001- 09	08/08/2025 - 09:25:50	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$300,00	R\$ 150.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001- 73	08/08/2025 - 10:36:40	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	500,00	R\$310,00	R\$ 155.000,00	Sim



Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:37:09	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$309,00	R\$ 154.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:26:43	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	500,00	R\$279,00	R\$ 139.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:52:22	Próprio	Própria	500,00	R\$309,39	R\$ 154.695,00	Sim

0069 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:26:15	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	150,00	R\$680,00	R\$ 102.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:37:03	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	150,00	R\$688,00	R\$ 103.200,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:38:13	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	150,00	R\$687,00	R\$ 103.050,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:26:58	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	150,00	R\$618,45	R\$ 92.767,50	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:53:06	Próprio	Própria	150,00	R\$687,15	R\$ 103.072,50	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:53:19	MF	MF	150,00	R\$660,00	R\$ 99.000,00	Sim

0070 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:26:44	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$810,00	R\$ 81.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:24:24	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	100,00	R\$820,00	R\$ 82.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:39:02	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$818,00	R\$ 81.800,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:27:25	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	100,00	R\$736,80	R\$ 73.680,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:45:05	TBF	TBF	100,00	R\$818,50	R\$ 81.850,00	Não

0071 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:27:18	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$1.200,00	R\$ 120.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:41:57	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$1.210,00	R\$ 121.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:27:42	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$1.090,00	R\$ 109.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:45:27	TBF	TBF	100,00	R\$1.209,00	R\$ 120.900,00	Não

0072 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE



DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:42:34	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	40,00	R\$4.035,00	R\$ 161.400,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:53:56	Conforme Edital	PRÓPRIA	40,00	R\$8.000,00	R\$ 320.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:45:57	TBF	TBF	40,00	R\$4.034,00	R\$ 161.360,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:46:17	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO	PRÓPRIA	40,00	R\$4.030,00	R\$ 161.200,00	Sim

0073 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:42:56	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	200,00	R\$55,00	R\$ 11.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:27:52	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB	TILU	200,00	R\$50,00	R\$ 10.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:54:35	Próprio	Própria	200,00	R\$54,99	R\$ 10.998,00	Sim

0074 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:27:50	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$80,00	R\$ 16.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:43:39	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	200,00	R\$82,00	R\$ 16.400,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:28:03	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	200,00	R\$73,00	R\$ 14.600,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:55:11	Próprio	Própria	200,00	R\$81,06	R\$ 16.212,00	Sim

0075 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:28:43	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$110,00	R\$ 11.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:50:22	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	100,00	R\$115,00	R\$ 11.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:28:14	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	100,00	R\$103,00	R\$ 10.300,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 15:55:38	Próprio	Própria	100,00	R\$113,96	R\$ 11.396,00	Sim

0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:29:07	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$180,00	R\$ 18.000,00	Sim



TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:50:45	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$190,00	R\$ 19.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:40:09	PB/MF PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$188,00	R\$ 18.800,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:28:25	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$170,00	R\$ 17.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 16:31:37	Próprio	Própria	100,00	R\$188,48	R\$ 18.848,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:54:21	MF	MF	100,00	R\$178,00	R\$ 17.800,00	Sim

0077 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:29:30	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$180,00	R\$ 90.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:51:05	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	500,00	R\$185,00	R\$ 92.500,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:41:43	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$183,00	R\$ 91.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:28:41	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	500,00	R\$165,00	R\$ 82.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 16:32:07	Próprio	Própria	500,00	R\$183,36	R\$ 91.680,00	Sim

0078 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:29:54	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$300,00	R\$ 240.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:51:25	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	800,00	R\$310,00	R\$ 248.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:42:54	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	800,00	R\$309,00	R\$ 247.200,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:28:53	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	800,00	R\$278,00	R\$ 222.400,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 16:34:38	Próprio	Própria	800,00	R\$309,39	R\$ 247.512,00	Sim

0079 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:31:27	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$680,00	R\$ 68.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:51:52	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$688,00	R\$ 68.800,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:43:27	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$687,00	R\$ 68.700,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:29:13	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$618,00	R\$ 61.800,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 16:35:30	Próprio	Própria	100,00	R\$687,15	R\$ 68.715,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:55:01	MF	MF	100,00	R\$680,00	R\$ 68.000,00	Sim

0080 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:31:49	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$810,00	R\$ 81.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:52:13	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	100,00	R\$817,00	R\$ 81.700,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:44:20	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$816,00	R\$ 81.600,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:46:33	TBF	TBF	100,00	R\$816,50	R\$ 81.650,00	Não
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:29:28	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	100,00	R\$734,90	R\$ 73.490,00	Sim

0081 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:33:00	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$1.200,00	R\$ 120.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:52:45	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	100,00	R\$1.210,00	R\$ 121.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 10:45:03	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$1.209,00	R\$ 120.900,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:46:57	TBF	TBF	100,00	R\$1.209,00	R\$ 120.900,00	Não
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:29:47	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	100,00	R\$1.090,00	R\$ 109.000,00	Sim

0082 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:53:23	ALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	50,00	R\$3.766,94	R\$ 188.347,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:54:35	Conforme Edital	PROPRIA	50,00	R\$8.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:47:32	TBF	TBF	50,00	R\$3.766,50	R\$ 188.325,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:47:45	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO 1	PRÓPRIA	50,00	R\$3.760,00	R\$ 188.000,00	Sim

0083 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:53:52	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	100,00	R\$56,00	R\$ 5.600,00	Sim



TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:29:56	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	100,00	R\$50,00	R\$ 5.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 16:36:25	Próprio	Própria	100,00	R\$55,64	R\$ 5.564,00	Sim

0084 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:33:33	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	100,00	R\$80,00	R\$ 8.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:54:16	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	100,00	R\$85,00	R\$ 8.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:30:09	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	100,00	R\$75,00	R\$ 7.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 16:36:49	Próprio	Própria	100,00	R\$82,85	R\$ 8.285,00	Sim

0085 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:35:25	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	600,00	R\$114,00	R\$ 68.400,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:54:39	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	600,00	R\$116,00	R\$ 69.600,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:30:20	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	600,00	R\$103,50	R\$ 62.100,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 16:37:15	Próprio	Própria	600,00	R\$115,02	R\$ 69.012,00	Sim

0086 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:35:56	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$185,00	R\$ 37.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:55:05	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$190,00	R\$ 38.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:30:36	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$170,00	R\$ 34.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:03:56	Próprio	Própria	200,00	R\$188,82	R\$ 37.764,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:55:57	MF	MF	200,00	R\$185,00	R\$ 37.000,00	Sim

0087 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:36:20	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$180,00	R\$ 36.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:55:25	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	200,00	R\$186,00	R\$ 37.200,00	Sim



Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:07:42	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$185,00	R\$ 37.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:30:53	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	200,00	R\$167,00	R\$ 33.400,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:04:29	Próprio	Própria	200,00	R\$185,99	R\$ 37.198,00	Sim

0088 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:36:42	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	300,00	R\$300,00	R\$ 90.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:55:54	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	300,00	R\$310,00	R\$ 93.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:08:35	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	300,00	R\$309,00	R\$ 92.700,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:31:03	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	300,00	R\$280,00	R\$ 84.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:04:54	Próprio	Própria	300,00	R\$309,39	R\$ 92.817,00	Sim

0089 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:37:05	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$690,00	R\$ 138.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:56:19	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$691,00	R\$ 138.200,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:09:17	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$690,00	R\$ 138.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:48:17	TBF	TBF	200,00	R\$690,50	R\$ 138.100,00	Não
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:31:18	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$622,00	R\$ 124.400,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:05:24	Próprio	Própria	200,00	R\$690,66	R\$ 138.132,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:56:42	MF	MF	200,00	R\$690,00	R\$ 138.000,00	Sim

0090 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:37:43	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$840,00	R\$ 42.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:56:47	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	50,00	R\$850,00	R\$ 42.500,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:10:29	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$847,00	R\$ 42.350,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:32:39	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	50,00	R\$762,00	R\$ 38.100,00	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001-30	18/08/2025 - 15:53:23	TBF	TBF	50,00	R\$847,50	R\$ 42.375,00	Sim



0091 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:38:15	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$1.220,00	R\$ 61.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:57:17	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	50,00	R\$1.231,00	R\$ 61.550,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:32:58	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	50,00	R\$1.108,00	R\$ 55.400,00	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001-30	18/08/2025 - 15:53:49	TBF	TBF	50,00	R\$1.230,00	R\$ 61.500,00	Sim

0092 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:57:44	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	100,00	R\$3.800,00	R\$ 380.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:55:17	Conforme Edital	PRÓPRIA	100,00	R\$8.000,00	R\$ 800.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:48:49	TBF	TBF	100,00	R\$3.795,00	R\$ 379.500,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:49:05	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO 1	PRÓPRIA	100,00	R\$3.795,00	R\$ 379.500,00	Sim

0093 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:38:47	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	600,00	R\$80,00	R\$ 48.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:58:10	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	600,00	R\$82,00	R\$ 49.200,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:33:12	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	600,00	R\$73,45	R\$ 44.070,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:06:01	Próprio	Própria	600,00	R\$81,60	R\$ 48.960,00	Sim

0094 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:39:09	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	350,00	R\$115,00	R\$ 40.250,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:58:33	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	350,00	R\$120,00	R\$ 42.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:33:25	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	350,00	R\$107,85	R\$ 37.747,50	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:06:26	Próprio	Própria	350,00	R\$119,84	R\$ 41.944,00	Sim

0095 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:39:33	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	200,00	R\$185,00	R\$ 37.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:58:56	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	200,00	R\$190,00	R\$ 38.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:33:45	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	200,00	R\$170,00	R\$ 34.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:06:51	Próprio	Própria	200,00	R\$188,91	R\$ 37.782,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:57:29	MF	MF	200,00	R\$186,00	R\$ 37.200,00	Sim

0096 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:39:56	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	600,00	R\$180,00	R\$ 108.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 10:59:43	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	600,00	R\$186,00	R\$ 111.600,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:12:03	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	600,00	R\$185,00	R\$ 111.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:33:57	UBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	600,00	R\$167,35	R\$ 100.410,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:07:20	Próprio	Própria	600,00	R\$185,95	R\$ 111.570,00	Sim

0097 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:40:20	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$290,00	R\$ 145.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:00:17	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	500,00	R\$297,00	R\$ 148.500,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:13:06	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$296,00	R\$ 148.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:34:09	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	500,00	R\$266,00	R\$ 133.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:07:52	Próprio	Própria	500,00	R\$296,54	R\$ 148.270,00	Sim

0098 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:40:50	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	20,00	R\$720,00	R\$ 14.400,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:00:54	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	20,00	R\$730,00	R\$ 14.600,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:13:48	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	20,00	R\$725,00	R\$ 14.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:34:20	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	20,00	R\$655,00	R\$ 13.100,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:08:33	Próprio	Própria	20,00	R\$725,76	R\$ 14.515,20	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:58:05	MF	MF	20,00	R\$710,00	R\$ 14.200,00	Sim

0099 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:41:15	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$820,00	R\$ 41.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:01:45	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	50,00	R\$830,00	R\$ 41.500,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:14:29	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$829,00	R\$ 41.450,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:34:33	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	50,00	R\$745,00	R\$ 37.250,00	Sim

0100 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:41:48	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$1.220,00	R\$ 61.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:03:20	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	50,00	R\$1.225,00	R\$ 61.250,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:15:03	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	50,00	R\$1.224,00	R\$ 61.200,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:34:48	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	50,00	R\$1.100,00	R\$ 55.000,00	Sim

0101 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO FRNACISCO DE PAULA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:03:50	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	18,00	R\$4.200,00	R\$ 75.600,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:56:40	Conforme Edital	PROPRIA	18,00	R\$8.000,00	R\$ 144.000,00	Sim
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001-30	18/08/2025 - 15:54:32	TBF	TBF	18,00	R\$4.174,00	R\$ 75.132,00	Sim
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:50:44	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO	PRÓPRIA	18,00	R\$4.170,00	R\$ 75.060,00	Sim

0102 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:04:42	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	2.000,00	R\$57,00	R\$ 114.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:35:07	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	2.000,00	R\$52,00	R\$ 104.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:16:15	Próprio	Própria	2.000,00	R\$56,81	R\$ 113.620,00	Sim



0103 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:42:35	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8.000,00	R\$80,00	R\$ 640.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:05:04	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	8.000,00	R\$84,00	R\$ 672.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:35:21	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	8.000,00	R\$75,25	R\$ 602.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:15:45	Próprio	Própria	8.000,00	R\$83,63	R\$ 669.040,00	Sim

0104 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:43:00	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8.000,00	R\$115,00	R\$ 920.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:05:27	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	8.000,00	R\$120,00	R\$ 960.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:16:05	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8.000,00	R\$119,00	R\$ 952.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:35:34	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	8.000,00	R\$107,55	R\$ 860.400,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:15:20	Próprio	Própria	8.000,00	R\$119,50	R\$ 956.000,00	Sim

0105 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:43:23	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.000,00	R\$190,00	R\$ 760.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:05:52	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	4.000,00	R\$196,00	R\$ 784.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:16:52	PB/MF PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.000,00	R\$195,00	R\$ 780.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:35:48	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	4.000,00	R\$175,60	R\$ 702.400,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:14:55	Próprio	Própria	4.000,00	R\$195,09	R\$ 780.360,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 22:59:21	MF	MF	4.000,00	R\$195,09	R\$ 780.360,00	Sim

0106 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:46:39	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8.000,00	R\$190,00	R\$ 1.520.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:06:36	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	Própria	8.000,00	R\$195,00	R\$ 1.560.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:17:24	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8.000,00	R\$193,00	R\$ 1.544.000,00	Sim



TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:36:10	TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR	TILU	8.000,00	R\$174,25	R\$ 1.394.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:14:27	Próprio	Própria	8.000,00	R\$193,64	R\$ 1.549.120,00	Sim

0107 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:47:13	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.000,00	R\$300,00	R\$ 900.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:07:14	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	3.000,00	R\$306,00	R\$ 918.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 11:18:01	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.000,00	R\$305,00	R\$ 915.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:36:24	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	3.000,00	R\$274,85	R\$ 824.550,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:14:03	Próprio	Própria	3.000,00	R\$305,39	R\$ 916.170,00	Sim

0108 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:47:41	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.000,00	R\$720,00	R\$ 1.440.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:12:48	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	2.000,00	R\$725,00	R\$ 1.450.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:49:48	TBF	TBF	2.000,00	R\$723,50	R\$ 1.447.000,00	Não
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:13:09	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.000,00	R\$723,00	R\$ 1.446.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:36:39	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	2.000,00	R\$650,00	R\$ 1.300.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	18/08/2025 - 17:13:39	Próprio	Própria	2.000,00	R\$723,76	R\$ 1.447.520,00	Sim

0109 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:48:04	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.000,00	R\$830,00	R\$ 830.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:13:11	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	1.000,00	R\$837,00	R\$ 837.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:50:14	TBF	TBF	1.000,00	R\$836,00	R\$ 836.000,00	Não
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:13:49	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.000,00	R\$836,00	R\$ 836.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:36:53	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	TILU	1.000,00	R\$760,00	R\$ 760.000,00	Sim

0110 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:48:28	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.000,00	R\$1.240,00	R\$ 1.240.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:13:42	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	1.000,00	R\$1.250,00	R\$ 1.250.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:50:39	TBF	TBF	1.000,00	R\$1.248,00	R\$ 1.248.000,00	Não
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:14:26	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.000,00	R\$1.248,00	R\$ 1.248.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:37:08	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	1.000,00	R\$1.125,00	R\$ 1.125.000,00	Sim

0111 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:14:18	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	1.000,00	R\$4.035,00	R\$ 4.035.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:57:25	Conforme Edital	PRÓPRIA	1.000,00	R\$8.000,00	R\$ 8.000.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:51:01	TBF	TBF	1.000,00	R\$4.034,00	R\$ 4.034.000,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:52:30	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO 1	PRÓPRIA	1.000,00	R\$4.030,00	R\$ 4.030.000,00	Sim

0112 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:14:41	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	Própria	4.000,00	R\$55,00	R\$ 220.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:37:27	TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR	TILU	4.000,00	R\$49,00	R\$ 196.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:51:16	Próprio	Própria	4.000,00	R\$53,75	R\$ 215.000,00	Sim

0113 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:49:02	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.500,00	R\$80,00	R\$ 280.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:15:05	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	Própria	3.500,00	R\$82,00	R\$ 287.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:37:40	TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR	TILU	3.500,00	R\$72,65	R\$ 254.275,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:51:04	Próprio	Própria	3.500,00	R\$79,95	R\$ 279.825,00	Sim

0114 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:49:27	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.000,00	R\$115,00	R\$ 230.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:15:29	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	Própria	2.000,00	R\$120,00	R\$ 240.000,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:15:50	PB PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.000,00	R\$119,00	R\$ 238.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:37:56	TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR	TILU	2.000,00	R\$108,00	R\$ 216.000,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:50:48	Próprio	Própria	2.000,00	R\$118,80	R\$ 237.600,00	Sim

0115 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:49:48	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.500,00	R\$180,00	R\$ 270.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:15:53	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	Própria	1.500,00	R\$185,00	R\$ 277.500,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:17:12	PB/MF PS2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.500,00	R\$184,00	R\$ 276.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:38:08	TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF	TILU	1.500,00	R\$167,00	R\$ 250.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:50:31	Próprio	Própria	1.500,00	R\$183,90	R\$ 275.850,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 23:00:12	MF	MF	1.500,00	R\$140,00	R\$ 210.000,00	Sim

0116 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:50:13	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	300,00	R\$300,00	R\$ 90.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:16:16	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	Própria	300,00	R\$306,00	R\$ 91.800,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:20:35	PB PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	300,00	R\$305,00	R\$ 91.500,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:38:51	TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR	TILU	300,00	R\$275,00	R\$ 82.500,00	Sim
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:50:16	Próprio	Própria	300,00	R\$304,80	R\$ 91.440,00	Sim

0117 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:50:34	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	700,00	R\$670,00	R\$ 469.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:16:45	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	Própria	700,00	R\$681,00	R\$ 476.700,00	Sim
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:21:21	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	700,00	R\$680,00	R\$ 476.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:39:14	TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF	TILU	700,00	R\$610,00	R\$ 427.000,00	Sim



DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	19/08/2025 - 07:49:55	Próprio	Própria	700,00	R\$679,50	R\$ 475.650,00	Sim
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	18/08/2025 - 23:00:50	MF	MF	700,00	R\$671,00	R\$ 469.700,00	Sim

0118 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:51:06	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$800,00	R\$ 400.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:17:14	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF	Própria	500,00	R\$811,00	R\$ 405.500,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:51:39	TBF	TBF	500,00	R\$810,00	R\$ 405.000,00	Não
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:22:21	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$810,00	R\$ 405.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:39:30	TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF,	TILU	500,00	R\$730,00	R\$ 365.000,00	Sim

0119 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	08/08/2025 - 09:51:27	TUBO	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$1.150,00	R\$ 575.000,00	Sim
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:17:38	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	Própria	500,00	R\$1.182,00	R\$ 591.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:52:00	TBF	TBF	500,00	R\$1.180,00	R\$ 590.000,00	Não
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	18/08/2025 - 14:22:53	PB/MF PA2	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	500,00	R\$1.180,00	R\$ 590.000,00	Sim
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	18/08/2025 - 17:39:47	TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF	TILU	500,00	R\$1.070,00	R\$ 535.000,00	Sim

0120 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	08/08/2025 - 11:18:05	GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M	Própria	200,00	R\$3.850,00	R\$ 770.000,00	Sim
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	15/08/2025 - 16:57:55	Conforme Edital	PROPRIA	200,00	R\$8.000,00	R\$ 1.600.000,00	Sim
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	18/08/2025 - 13:52:31	TBF	TBF	200,00	R\$3.848,00	R\$ 769.600,00	Não
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	18/08/2025 - 21:53:36	ADUELA 200x150 PADRÃO DNIT - TIPO 1	PRÓPRIA	200,00	R\$3.840,00	R\$ 768.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	60 dias
Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	060 dias
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	60 dias



DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	79.847.687/0001-55	60 dias
TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	90 dias
TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	60 dias
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	46.347.567/0001-30	60 dias
PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	40.363.462/0001-98	60 dias
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	60 dias
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	60 dias

Lances Enviados

0001 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:52:13	55,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:24:46	54,33 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:39:14	48,85 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:43:13	48,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:43:55	47,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:46:01	46,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:48:13	43,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:25	42,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:44	40,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0002 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:41:58	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 09:52:48	81,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:01:11	90,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:25:12	80,11 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:39:28	72,10 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:41:03	71,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:41:43	70,20	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:42:02	69,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:43:19	68,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:43:41	67,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:43:56	66,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:44:00	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 08:46:13	64,30	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:48:23	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:38	59,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:52	56,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:50:08	55,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:50:51	53,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0003 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:42:28	110,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 09:53:28	115,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:01:29	120,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:25:43	112,75 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:39:47	101,45 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:41:15	98,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:41:55	97,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:42:20	96,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:42:39	95,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:44:01	94,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:44:07	94,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:44:13	92,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:44:21	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:45:29	89,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:46:32	87,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:48:30	83,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:17	82,17	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:49:55	81,10	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:56	80,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:49:59	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:50:19	77,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:50:58	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 08:52:07	74,25	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:52:52	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:53:39	69,30	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:53:55	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:32	65,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:58	63,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:55:24	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:55:39	61,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:57:08	60,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:57:33	59,40	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0004 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:42:52	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 09:53:54	185,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:01:51	200,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:26:13	184,49 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:40:12	166,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:39:41	183,25 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:41:30	150,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:42:10	148,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:44:16	146,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:44:26	147,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:44:39	143,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:44:45	145,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:45:46	141,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:46:19	140,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:46:52	138,60	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:47:09	137,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:48:31	135,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 08:48:39	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:05	128,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:23	127,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:49:24	123,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:33	126,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:49:47	120,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:50:11	117,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:50:17	119,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:50:32	115,80	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:50:43	114,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:51:06	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:51:47	108,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:51:51	108,90	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:52:06	105,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:52:37	103,95	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:53:21	102,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:53:22	101,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:03	99,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:16	96,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:42	95,04	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:54:55	94,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:55:08	91,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:55:41	90,09	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:56:03	89,10	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:56:35	88,20	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:56:39	88,20	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:57:23	87,30	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:57:25	87,32	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:57:44	86,40	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:57:45	86,42	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido



19/08/2025 - 08:58:00	85,53	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:58:24	83,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:58:42	82,17	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:58:59	81,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:59:06	81,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:00:40	80,19	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:01:31	79,38	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:02:23	78,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:03:30	77,22	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:03:54	76,40	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:05:33	75,63	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:05:58	74,85	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:06:58	74,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:07:31	73,30	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0005 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:43:15	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 09:56:01	185,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:18:21	184,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:02:13	190,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:26:41	184,19 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:40:26	165,75 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:46:51
19/08/2025 - 08:41:33	160,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:42:52	158,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:46:51
19/08/2025 - 08:43:30	150,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:44:09	145,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:46:51
19/08/2025 - 08:44:32	140,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:44:41	143,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:44:57	138,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:45:09	138,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:46:51



19/08/2025 - 08:45:12	134,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:47:20	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:46:51
19/08/2025 - 08:48:07	128,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:48:59	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:46:51
19/08/2025 - 08:50:53	118,80	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:51:15	115,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:46:51

0006 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:43:41	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 09:57:51	306,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:19:17	305,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:02:40	310,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:27:11	305,39 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:40:39	274,85 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:41:45	270,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:43:11	260,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:43:38	250,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:44:13	245,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:44:15	240,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:44:39	237,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:44:56	230,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:44:59	234,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:45:37	227,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:47:13	220,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:47:46	217,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:48:04	210,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:00	206,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:49:34	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:51:31	198,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0007 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS



Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:44:15	720,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 09:59:05	725,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:21:19	723,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:02:58	750,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:27:38	723,76 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:41:05	651,35 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:40:57	720,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:42:51	644,83	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:43:45	630,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:45:10	620,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:45:21	620,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:45:52	610,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 08:45:54	613,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:46:24	600,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:47:04	550,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:47:26	544,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:47:28	544,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:47:52	530,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:48:47	524,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:10	510,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:51:10	504,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:51:25	498,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:52:21	493,02	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:53:46	485,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:14	480,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:23	470,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:54:28	470,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:48	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:55:04	465,30	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido



19/08/2025 - 08:55:28	445,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:55:50	440,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:55:55	440,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:56:14	435,60	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:56:43	430,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:56:52	430,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:57:16	425,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:57:51	420,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:58:13	415,80	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:58:46	410,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:59:14	405,90	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 08:59:30	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:59:57	396,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:01:18	390,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0008 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:59:50	3.660,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:03:48	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:49:49	3.658,00 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:34:43	3.650,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:42:31	3.600,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:47:06	3.560,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:47:16	3.590,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:47:28	3.524,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:48:33	3.480,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:48:41	3.500,00	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:48:51	3.400,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:49:06	3.360,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:49:30	3.326,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:49:45	3.290,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 08:49:46	3.250,00	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:50:07	3.200,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:50:10	3.217,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:50:20	3.160,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:50:40	3.120,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:50:55	3.088,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:51:08	3.105,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:51:13	3.050,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:51:32	3.019,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:51:36	3.030,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:51:49	2.980,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:52:04	2.980,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:52:09	2.950,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:52:20	2.900,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:52:31	2.870,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:52:43	2.840,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:52:48	2.840,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:53:12	2.800,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:53:28	2.770,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:53:38	2.790,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:53:51	2.700,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:54:05	2.670,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:54:41	2.610,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 08:55:48	2.580,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:57:08	2.550,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - 19/08/2025 08:58:58

0009 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:00:33	57,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:04:14	90,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:42:44	51,10 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 06:51:46

56,81 (proposta) 40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI
ARTEFATOS DE CONCRETO E
PAVIMENTACOES LTDA

Válido

0010 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:44:52	84,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:01:09	85,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:04:46	100,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:42:58	75,80 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 06:52:14	84,23 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:42:47	70,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:43:33	69,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 08:43:51	68,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 08:44:31	66,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0011 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:45:24	118,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:01:36	120,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:22:41	119,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:07:57	150,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:43:15	107,90 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 06:52:48	119,90 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:03:59	105,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:05:41	103,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:06:17	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:06:20	100,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:06:28	96,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:07:59	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0012 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:45:54	193,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13



08/08/2025 - 10:02:00	196,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:23:52	195,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:10:02	280,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:43:33	175,75 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:41:46	195,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 06:53:12	195,28 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:04:14	173,99	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:06:26	160,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:06:27	170,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:06:43	150,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:07:15	148,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:08:05	140,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:08:34	138,60	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:09:19	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:09:34	128,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:09:59	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:10:16	118,80	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:10:31	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:11:06	108,90	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:11:42	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:12:14	99,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:12:30	98,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:13:00	97,02	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:13:40	95,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:14:05	94,05	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:14:17	93,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:14:42	92,07	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:15:18	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:17:17	89,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:18:07	88,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



0013 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM ANBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:46:25	170,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:02:21	173,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:24:43	172,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:10:21	190,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:43:53	155,55 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:25
19/08/2025 - 06:53:34	172,84 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:04:16	140,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:06:33	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:25

0014 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:46:52	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:03:04	306,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:25:56	305,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:12:33	400,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:44:06	274,85 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:39
19/08/2025 - 06:54:07	305,39 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:04:23	270,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:06:39	250,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:39
19/08/2025 - 09:06:48	269,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:06:56	240,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:07:03	247,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:07:05	242,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:07:14	237,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:07:53	230,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:39
19/08/2025 - 09:08:36	227,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:09:13	220,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:39

0015 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:47:19	720,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13



08/08/2025 - 10:03:30	724,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:27:20	723,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:14:10	900,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:50:22	723,50 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:44:29	651,35 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:42:40	721,76 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 06:54:32	723,76 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:04:50	644,83	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:05:45	600,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:06:07	594,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:07:42	550,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:08:00	588,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:08:12	500,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:08:46	495,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:08:51	495,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:10:02	490,05	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:10:24	470,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:11:01	462,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:11:23	457,38	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:11:33	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:11:59	445,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:12:50	440,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:13:29	435,60	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:14:26	430,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:16:16	425,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:17:46	421,44	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0016 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:47:45	830,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:03:57	837,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:28:24	836,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido



15/08/2025 - 16:14:30	950,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:36:30	836,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:44:43	752,70 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:06:11	800,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:08:04	735,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:08:18	700,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:09:14	693,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:09:32	660,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0017 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:48:23	1.240,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:04:20	1.250,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:18:54	1.500,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:50:49	1.248,00 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 16:47:01	1.123,25 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:05:55	990,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:06:50	950,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:08:21	980,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13

0018 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:05:14	4.035,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:26:07	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:37:11	4.030,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:38:00	4.030,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:05:02	3.900,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:07:53	3.850,00	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:08:55	3.811,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:09:18	3.620,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:09:34	3.583,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:09:51	3.540,00	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:10:15	3.360,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido



19/08/2025 - 09:11:20	3.320,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:11:37	3.150,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:11:51	3.100,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:12:20	2.940,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:12:55	2.900,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:12:58	2.900,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:13:08	2.790,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:13:08	2.750,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:13:44	2.650,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:14:44	2.610,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:15:24	2.475,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido

**0019 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA.
ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:05:36	55,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:26:40	100,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:47:15	49,49 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 07:47:12	54,50 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:07:33	49,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:08:33	46,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

**0020 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA.
ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:49:13	78,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:06:03	80,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:26:58	110,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 17:08:07	64,20 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 07:47:29	78,90 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:05:17	63,55	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:07:43	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:08:05	59,40	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:10:15	55,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



0021 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 08:53:15	110,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:06:28	112,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:29:33	111,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:27:24	180,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 16:48:54	100,55 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 07:47:56	110,90 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:24:32	90,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:24:48	89,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:25:07	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:08	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:26:21	84,15	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:26:25	80,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:26:33	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:27:51	78,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:47	77,22	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:06	75,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:29:24	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:38	74,25	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:48	69,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:30:29	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:30:58	66,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:28	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:48	64,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:59	63,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:33:10	61,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:33:38	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:35:10	59,40	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:35:41	58,79	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



0022 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:05:50	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:06:52	183,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:30:41	182,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:28:56	250,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 17:09:28	164,30 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:43:28	180,12 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 07:48:27	181,20 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:20:54	162,65	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:22:52	160,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:23:35	158,40	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:23:48	150,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:24:35	148,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:24:45	135,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:24:53	147,01	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:25:01	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:18	128,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:25:35	125,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:26:11	123,75	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:26:14	115,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:26:22	123,75	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:26:38	113,85	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:26:39	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:27:32	108,90	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:27:41	107,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:27:43	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:13	99,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:28:31	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 09:28:55	89,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:56	89,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:29:09	88,11	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:29:34	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:59	84,15	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:30:08	83,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:30:13	82,15	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:30:20	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:30:30	82,17	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:30:43	79,20	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:31:09	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:19	77,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:38	75,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:52	75,25	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:31:52	74,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:32:00	73,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:32:24	72,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:32:48	71,28	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:33:01	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:33:05	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:36:19	68,90	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0023 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:06:17	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:07:39	183,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:31:22	182,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:29:15	250,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:40
18/08/2025 - 17:09:41	164,10 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:59
19/08/2025 - 07:48:55	181,90 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:08:04



19/08/2025 - 09:24:57	135,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:25:08	129,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:25:25	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:59
19/08/2025 - 09:26:01	118,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:08:04
19/08/2025 - 09:26:04	110,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:40
19/08/2025 - 09:26:13	115,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:59
19/08/2025 - 09:26:33	108,90	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:08:04
19/08/2025 - 09:26:45	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:59
19/08/2025 - 09:29:08	99,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:08:04
19/08/2025 - 09:29:45	96,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:59
19/08/2025 - 09:30:18	95,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:08:04
19/08/2025 - 09:30:27	92,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:40
19/08/2025 - 09:30:40	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:47:59

0024 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:06:45	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:08:03	306,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:32:35	305,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:29:37	380,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:33:29	305,39 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:10:03	274,85 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:08
19/08/2025 - 09:24:50	271,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:08	240,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:25:32	230,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:25:37	237,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:50	227,70	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:54	220,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:26:17	217,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:26:46	214,83	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 09:26:54	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:08
19/08/2025 - 09:27:03	211,80	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:27:53	198,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:21	180,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:08

0025 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:07:06	670,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:08:35	675,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:34:01	673,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:31:39	700,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:37:56	673,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 15:34:09	673,37 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:10:26	606,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:44:09	667,50 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:21:11	599,94	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:22:05	600,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:22:23	570,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:23:17	564,30	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:23:38	550,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:24:08	544,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:24:27	539,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:24:50	530,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:26	515,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:25:31	524,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:25:41	500,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:25:51	509,85	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:26:05	495,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:26:23	490,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:26:47	485,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:26:59	485,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 09:27:00	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:27:18	445,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:27:34	440,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:27:37	440,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:28:01	420,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:05	435,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:11	435,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:28:18	420,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:28:28	415,80	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:29:11	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:22	411,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:45	396,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:30:34	392,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:30:38	395,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado
19/08/2025 - 09:30:55	380,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:14	376,20	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:31:41	365,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:46	372,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:32:30	361,35	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:32:55	357,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0026 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:08:11	700,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:08:57	812,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:35:41	810,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:32:01	900,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:38:21	810,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:10:43	729,80 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:22:08	650,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:22:10	800,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:25	620,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido



19/08/2025 - 09:27:07	600,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:56	602,80	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido

0027 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:08:46	1.190,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:09:42	1.193,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:37:30	1.192,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:32:22	1.500,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:38:46	1.192,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:11:01	1.073,05 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:22:18	990,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:22:41	950,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:12	930,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:25:46	920,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:26:02	900,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:26:41	890,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:27:15	850,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0028 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:10:11	4.103,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:32:46	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:57
18/08/2025 - 13:39:36	4.100,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:40:05	4.100,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:03	3.600,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:57
19/08/2025 - 09:26:00	3.564,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:26:54	3.500,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:57
19/08/2025 - 09:27:51	3.324,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:20	3.250,00	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:37	3.080,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:57	3.030,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido



19/08/2025 - 09:29:35	2.870,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:36	3.000,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:57
19/08/2025 - 09:29:58	2.800,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:57
19/08/2025 - 09:29:59	2.840,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:30:12	2.770,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:30:45	2.660,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:15	2.630,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:57
19/08/2025 - 09:31:33	2.495,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Cancelado - 19/08/2025 09:33:37
19/08/2025 - 09:32:28	2.469,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 19/08/2025 16:52:57
20/08/2025 - 10:05:51	2.630,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido

0029 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:10:35	53,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:35:04	52,88 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:11:16	48,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:22:39	47,52	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:23:04	45,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0030 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:09:22	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:10:58	185,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:42:49	183,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:33:45	250,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:35:32	183,36 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:11:29	165,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:22:50	163,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:23:11	160,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:22	158,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:25:54	150,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:26:04	140,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13



19/08/2025 - 09:27:12	130,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:27:22	138,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:11	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:28:34	118,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:29:04	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:30:45	108,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:11	105,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:31:24	102,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:32:09	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:32:10	100,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:33:25	99,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0031 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:09:53	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:11:27	308,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:44:56	307,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:34:10	380,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:36:13	307,19 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:12:59	276,45 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:24
19/08/2025 - 09:37:34	250,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:38:04	247,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:38:10	220,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:24
19/08/2025 - 09:39:21	217,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:39:56	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:24
19/08/2025 - 09:40:31	221,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:40:45	198,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:08	190,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:24
19/08/2025 - 09:43:20	188,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:44:11	180,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:24

0032 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL



Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:10:19	675,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:11:52	681,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 10:46:53	680,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:34:37	750,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:40:09	680,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 15:36:38	680,30 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:13:15	612,25 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:45:02	675,25 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:36:13	600,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:36:55	594,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:37:53	588,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:38:02	550,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:38:15	542,50	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:38:20	544,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:38:52	500,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:38:55	537,07	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:39:10	495,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:40:03	480,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:40:09	490,05	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:40:21	475,20	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:40:34	470,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:40:53	465,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:41:17	460,35	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:41:31	455,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:16	440,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:22	450,45	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:42:49	435,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:54	435,60	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:43:53	430,65	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido



19/08/2025 - 09:44:17	425,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:44:19	425,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:44:45	420,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:45:07	420,75	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:45:11	415,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:45:45	410,85	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:45:58	405,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:46:25	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:46:40	395,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:46:56	391,05	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:48:07	386,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:49:10	380,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:49:52	375,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:50:59	370,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:51:49	365,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:53:27	360,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0033 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:10:49	1.200,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:12:36	1.204,91 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:14:18	1.204,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:35:02	1.500,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:40:55	1.204,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:13:50	1.084,40 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:36:41	990,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:37:55	950,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:41:11	940,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:41:56	920,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:42	906,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 09:44:29	890,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0034 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE



DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:13:09	3.900,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:35:22	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:41:26	3.890,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:41:28	3.890,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:37:56	3.800,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:38:31	3.610,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:40:41	3.500,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:41:07	3.320,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:41:08	3.460,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:41:24	3.280,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:41:44	3.100,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:26	3.000,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:42:40	2.850,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:44:59	2.820,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:45:21	2.675,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:45:55	3.150,00	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Cancelado
19/08/2025 - 09:46:47	2.648,25	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:47:03	2.515,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido

0035 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:13:33	56,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:37:12	55,64 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:14:05	50,05 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0036 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:11:29	82,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:13:59	84,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:36:01	110,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:37:34	83,10 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



18/08/2025 - 17:14:17	74,80 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:39:09	73,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:41:46	72,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:41:48	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0037 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:11:54	110,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:15:03	114,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:39:46	180,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:38:03	113,96 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:14:29	102,55 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:38:32	101,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:39:15	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:39:20	100,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:39:34	89,10	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:41:01	88,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:41:42	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:41:47	87,10	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:16	84,15	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:45:02	82,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:45:21	81,18	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:45:55	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:46:18	78,21	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:47:05	77,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:47:44	76,23	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:48:13	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:48:32	73,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:49:23	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:49:45	69,30	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:50:28	68,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 09:50:56	68,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:51:12	66,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:51:39	65,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:52:05	64,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:52:32	64,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:52:44	63,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:52:57	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:53:06	61,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:53:25	60,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:53:33	59,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:12:21	185,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:15:25	188,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Cancelado - Proposta enviada com valor acima da referência. 21/08/2025 13:40:40
15/08/2025 - 16:41:42	210,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta. 21/08/2025 15:44:57
18/08/2025 - 15:38:37	187,23 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
18/08/2025 - 17:14:42	168,50 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
18/08/2025 - 22:45:44	185,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:43:57
19/08/2025 - 09:37:17	166,81	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:43:57
19/08/2025 - 09:37:32	160,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:38:42	158,40	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
19/08/2025 - 09:39:21	156,81	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:43:57
19/08/2025 - 09:39:26	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:40:01	99,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
19/08/2025 - 09:40:22	95,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:40:36	98,01	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:43:57
19/08/2025 - 09:40:48	94,05	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:43:57
19/08/2025 - 09:41:31	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:42:00	89,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:43:57
19/08/2025 - 09:42:31	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41



19/08/2025 - 09:43:15	87,12	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:43:57
19/08/2025 - 09:43:38	86,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
19/08/2025 - 09:44:54	83,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:45:37	82,17	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
19/08/2025 - 09:46:41	81,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:47:26	80,19	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
19/08/2025 - 09:48:06	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:48:21	75,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
19/08/2025 - 09:48:41	74,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:49:10	72,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41
19/08/2025 - 09:49:45	71,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:09:06
19/08/2025 - 09:50:02	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:53:41

0039 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:12:49	680,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:15:49	688,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:16:20	687,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:45:12	780,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:42:01	687,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 15:38:59	687,33 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:14:56	618,60 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:46:26	684,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:37:07	600,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:37:30	594,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:37:40	550,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:38:59	544,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:39:40	500,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:39:47	538,56	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:40:10	495,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:40:29	480,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 09:41:00	475,20	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:41:16	470,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:41:25	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:41:33	465,30	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:41:46	445,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:42:28	430,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:42:40	425,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:43:30	420,75	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:43:57	416,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:44:46	410,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:45:24	405,90	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:45:47	400,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:46:07	390,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:46:28	385,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:46:29	387,09	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:47:13	381,15	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:47:15	375,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:48:01	370,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0040 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:13:31	1.210,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:16:24	1.220,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:45:40	1.350,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:51:48	1.219,00 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:15:15	1.098,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:37:23	990,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:37:47	950,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0041 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:17:27	56,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido



15/08/2025 - 16:46:28	100,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:39:40	55,64 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:19:08	50,05 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:56:21	49,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:56:56	47,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:57:33	46,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:19	45,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:39	44,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:01:27	43,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:01:57	42,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:55	41,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:18	40,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:33	39,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0042 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:15:59	75,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:17:55	79,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:47:02	120,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:40:00	78,34 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:19:23	70,50 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:56:28	69,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:56:31	68,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:57:16	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:57:40	66,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:44	65,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 09:59:00	60,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:59:25	59,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:01:41	58,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:04	57,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:03	56,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:03:26	55,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:18	54,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:57	53,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:49	52,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:14	51,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:28	50,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:28	49,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:40	49,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0043 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:16:27	110,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:18:29	111,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:18:32	110,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:49:27	190,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:40:24	110,50 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:19:36	99,50 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:56:20	98,50	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:56:38	97,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:56:46	90,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:57:28	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:57:51	84,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:59:13	80,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:01:52	78,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:16	76,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:03:13	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:32	74,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:12	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:07	69,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:00	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:48	66,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:07:09	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:37	64,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:49	63,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:08:09	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:08:23	61,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:09:08	59,90	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:09:30	59,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0044 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:16:50	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:18:50	185,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:19:05	182,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:49:45	250,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:43:08	182,05 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:19:54	163,85 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:47:25	180,50 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:56:48	160,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:56:52	162,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:56:58	150,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:57:08	158,40	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:57:18	147,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:57:43	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:05	110,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:12	118,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:58:31	108,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:58:46	106,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:59:09	104,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:01:37	102,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:02	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:02:54	99,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:03:24	95,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:39	94,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:03	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:07	93,06	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:04:22	89,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:05:14	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:16	87,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:43	86,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:09	84,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:25	83,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:44	82,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:11	81,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:57	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:08:20	79,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:08:37	78,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:08:58	77,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:09:22	76,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:09:40	75,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:10:51	74,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:11:09	73,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:12:16	72,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:12:47	71,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0045 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:17:12	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:19:13	308,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:23:45	307,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:50:47	480,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:43:38	307,19 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



18/08/2025 - 17:20:10	276,45 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:57:06	273,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:57:32	240,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:57:58	220,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:33	215,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:59:27	212,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:01:21	207,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:16	201,70	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:03:46	198,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:06	190,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:27	188,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:01	185,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:21	180,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0046 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:17:36	670,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:21:05	676,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:24:27	675,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
15/08/2025 - 16:51:07	800,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:42:35	675,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 15:44:02	675,04 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:20:21	607,55 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:49:39	668,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:55:32	600,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:57:13	594,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:57:41	587,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 09:57:53	550,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:58:09	500,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:50	495,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:00:02	490,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido



19/08/2025 - 10:00:55	480,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:02:31	475,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:03:10	470,25	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:03:45	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:47	465,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:03:53	445,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:01	445,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:04:14	440,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:04:27	430,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:47	425,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:05:42	415,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:53	410,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:21	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:21	405,90	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:06:31	413,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:07:02	395,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:08:12	390,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:08:29	385,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:09:02	380,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:09:26	375,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:09:52	370,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:10:15	365,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:11:38	360,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:12:11	355,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:12:46	350,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0047 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:22:02	3.800,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:51:25	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:52:18	3.743,00 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:42:58	3.740,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido



19/08/2025 - 09:57:31	3.500,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:59:19	3.465,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:00:30	3.290,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:01:00	3.257,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:01:43	3.200,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:01:48	3.090,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:12	2.900,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:02:14	3.059,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:02:39	2.871,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:02:49	2.755,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:10	2.700,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:03:13	2.727,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:03:31	2.673,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:03:42	2.646,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:19	2.619,54	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:04:49	2.590,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:05:38	2.564,10	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:06:02	2.538,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:06:34	2.510,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:06:58	2.484,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:07:11	2.459,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:07:37	2.434,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido

0048 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:22:24	56,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:20:34	50,05 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 06:55:59	55,64 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:59:05	47,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:44	46,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:04:08	45,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:37	44,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0049 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:18:18	70,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:22:55	71,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:52:32	110,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 17:20:48	63,40 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 06:56:26	70,40 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:20	61,50	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:59:11	60,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:33	59,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:12	58,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:47	57,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0050 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:18:41	110,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:23:17	115,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:21:01	102,60 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 06:56:58	114,01 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:58:34	90,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 09:59:19	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 09:59:53	85,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:02:16	83,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:02:41	81,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:03:00	80,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:03:51	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:04:50	77,50	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:05:29	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



0051 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:19:13	190,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:23:49	195,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:26:10	192,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:22:46	173,15 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:50:13	189,50 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 06:57:30	192,40 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:13:49	170,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:14:21	150,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:14:42	148,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:14:43	145,30	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:15:36	143,84	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:16:13	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:17:50	128,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:18:13	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:18:43	118,80	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:20:23	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:20:50	108,90	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:21:04	105,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:21:43	103,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:22:08	99,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:22:41	98,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:23:12	95,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:23:39	94,05	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:25:09	92,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:25:33	91,08	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:25:48	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:26:31	89,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:26:50	88,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:27:29	87,12	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:27:46	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:28:11	84,15	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:28:59	82,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:29:14	81,18	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:29:38	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:30:23	79,20	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:31:07	78,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:31:31	77,22	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:31:49	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0052 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:19:36	210,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:24:14	213,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 11:26:47	212,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:23:00	191,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:42
19/08/2025 - 06:57:59	212,24 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:54:21
19/08/2025 - 10:14:33	160,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:15:03	154,70	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:16:06	140,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:42
19/08/2025 - 10:17:53	133,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:18:24	125,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:42
19/08/2025 - 10:21:16	122,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:54:21
19/08/2025 - 10:22:01	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:42

0053 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:20:00	440,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:24:47	441,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 15:51:15	440,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:23:13	396,80 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:51
19/08/2025 - 06:58:27	440,91 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:54:08



19/08/2025 - 10:14:48	350,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:15:35	300,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:15:48	340,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:54:08
19/08/2025 - 10:15:55	270,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:51
19/08/2025 - 10:16:14	250,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:18:01	220,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:51
19/08/2025 - 10:18:15	237,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:20:31	210,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento. 19/08/2025 16:54:08
19/08/2025 - 10:20:54	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:51

0054 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:20:26	590,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:25:16	600,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 15:52:36	599,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:23:30	540,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
18/08/2025 - 22:50:54	590,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 06:58:57	599,89 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:14:23	534,60	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:15:07	520,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:16:18	514,80	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:16:23	500,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:16:49	490,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:17:31	485,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:18:34	470,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:18:45	460,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:19:14	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:19:21	455,40	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:19:41	445,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:20:38	430,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:20:39	440,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:21:26	425,70	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:21:52	410,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:22:21	405,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:23:03	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:23:27	396,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:23:44	390,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:24:30	386,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:25:19	380,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:25:51	376,20	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:27:17	370,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:27:51	366,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:28:06	360,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:29:31	356,40	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:30:08	350,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59
19/08/2025 - 10:30:44	346,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:54:52
19/08/2025 - 10:31:38	340,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:48:59

0055 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:25:44	57,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:45:02	56,81 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:23:41	51,10 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:16:19	50,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:16:36	49,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:16:56	45,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:18:43	44,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:27	43,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:35	42,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0056 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:20:54	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13



08/08/2025 - 10:26:15	84,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:45:53	83,63 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:23:59	75,30 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:15:30	65,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:15:41	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:16:26	59,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:16:45	58,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:21	55,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:29	54,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0057 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:21:22	115,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:28:46	120,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 15:53:15	118,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 15:46:27	118,90 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:24:14	107,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:14:12	105,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:15:48	80,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:16:56	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:12	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:22	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:21:01	74,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:21:15	73,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:21:48	72,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:22:24	71,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:22:46	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:24:01	69,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:24:43	68,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:24:56	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:25:42	66,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



0058 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:21:47	190,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:29:11	192,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:00:04	191,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 15:47:15	191,64 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:24:27	172,50 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:14:19	170,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:16:08	150,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:17:14	145,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:18:46	142,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:39	138,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:19:42	140,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:50	135,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:20:04	133,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:20:13	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:20:47	127,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:21:27	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:21:35	118,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:22:35	115,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:23:16	113,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:24:11	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:24:37	108,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0059 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:22:13	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:29:34	308,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:08:55	307,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 15:47:50	307,19 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:24:41	276,45 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:14:34	273,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:16:58	250,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:17:32	220,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:17:36	240,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:18:17	217,30	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:18:35	215,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:19:57	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:20:17	197,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:21:36	190,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:22:01	180,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0060 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:22:43	720,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:31:57	726,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:34:07	725,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 13:43:32	725,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 15:48:29	725,76 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
18/08/2025 - 17:25:17	655,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:51:52	723,07 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:12:06	600,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:17:05	594,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:17:26	560,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:17:39	520,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:18:02	550,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:18:09	514,80	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:18:12	515,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:19:01	508,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:19:02	490,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:20:02	485,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:20:04	470,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:20:10	480,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:20:23	460,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:20:31	465,30	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:20:52	460,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:21:09	455,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:21:22	445,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:21:27	450,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:21:40	440,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:21:42	430,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:22:01	425,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:22:10	420,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:22:55	410,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:22:57	415,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:23:09	405,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:24:03	400,95	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:24:27	395,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:24:37	390,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:25:01	386,10	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09
19/08/2025 - 10:25:36	370,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:25:49	365,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta para o item. 20/08/2025 10:11:13
19/08/2025 - 10:26:13	361,35	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 19/08/2025 16:55:09

0061 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:23:17	1.240,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:32:28	1.250,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 13:43:57	1.248,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:25:36	1.125,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:32:32	990,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:37:20	950,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:40:52	951,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13



0062 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:32:55	4.035,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:53:19	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:44:26	4.034,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:44:43	4.030,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:33:10	3.989,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:35:16	3.785,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:35:56	3.747,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:37:04	3.300,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:37:41	3.267,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:38:03	3.100,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:27	3.069,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:39:04	2.915,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:06	2.925,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:39:35	2.870,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:39:36	2.885,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:39:49	2.841,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:40:28	2.698,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:03	2.671,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:41:15	2.537,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido

0063 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:33:33	55,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:49:05	54,99 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:25:53	50,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:33:18	48,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:37:32	45,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:10	43,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:39:05	42,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:53	40,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:40:08	39,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0064 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:24:00	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:33:56	83,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:49:38	82,25 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:26:06	74,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:33:04	64,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:33:24	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:37:38	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:17	57,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:10	56,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:59	54,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:40:33	53,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:35	51,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:42:03	50,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0065 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:24:25	110,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:35:23	115,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:50:11	114,76 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:26:18	105,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:33:18	81,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:36:34	80,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:37:48	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:15	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:51	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:42:06	74,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:42:48	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:11	69,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:44	68,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:44:07	66,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:44:33	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:44:48	64,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:45:19	63,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:45:33	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:46:21	61,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:46:42	59,90	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:46:57	59,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0066 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:24:50	185,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:35:49	188,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:50:41	187,77 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:26:30	169,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:52:46	180,20 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:33:38	145,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:34:56	142,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:37:56	140,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:13	138,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:38:52	136,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:21	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:55	118,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:40:41	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:06	108,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:27	106,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:41:39	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:42:00	98,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:42:05	98,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:42:38	97,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:43:01	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:19	89,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:33	88,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:37	88,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:44:29	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:45:13	87,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:45:24	85,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:45:45	84,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:45:59	83,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:46:12	82,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:46:30	81,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:46:30	81,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:46:45	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:47:06	79,10	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:47:21	78,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:47:31	78,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:47:46	77,20	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:48:02	76,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:48:14	76,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:48:22	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:48:30	74,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:48:39	73,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:48:54	72,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:49:07	71,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:50:07	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:50:52	69,30	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:51:37	68,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



0067 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:25:26	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:36:09	186,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:37:26	187,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 13:34:15	185,11 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 15:51:15	185,11 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:33:23	157,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:34:00	150,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:38:07	140,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:43	138,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:30	135,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:00	132,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:34	125,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:53	122,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:42:35	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:42:47	118,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:26	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:48	108,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0068 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:25:50	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:36:40	310,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:37:09	309,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 15:52:22	309,39 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:26:43	279,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:33:41	228,50	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:34:57	220,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:13	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:26	195,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:46	190,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:40:50	180,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:26	175,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:42:54	170,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0069 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:26:15	680,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:37:03	688,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:38:13	687,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 15:53:06	687,15 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:26:58	618,45 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:53:19	660,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:33:59	500,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:34:39	450,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:35:26	445,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:36:21	440,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:37:22	435,60	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:38:27	430,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:32	430,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:38:43	417,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:39:19	412,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:39:38	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:40:24	396,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:40:41	392,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:40:56	380,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:23	375,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:49	371,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:42:13	365,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:42:13	365,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:43:19	361,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:44:06	357,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



0070 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:26:44	810,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:24:24	820,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:39:02	818,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 13:45:05	818,50 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:27:25	736,80 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:34:06	800,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:34:10	700,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:38:35	650,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:39:01	671,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido

0071 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:27:18	1.200,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:41:57	1.210,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 13:45:27	1.209,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:27:42	1.090,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:48:23	990,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:49:39	980,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:49:55	960,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:50:21	950,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0072 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÁNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:42:34	4.035,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:53:56	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:45:57	4.034,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:46:17	4.030,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:48:38	3.200,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:50:09	3.168,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:50:27	3.000,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:51:42	2.970,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido



19/08/2025 - 10:52:08	2.840,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:52:30	2.811,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:53:10	2.781,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 10:54:15	2.753,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:54:54	2.615,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:58:04	2.484,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Cancelado - 19/08/2025 10:59:28

0073 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:42:56	55,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:54:35	54,99 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:27:52	50,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:50:22	47,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:52:24	46,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:53:03	44,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:15	43,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:28	42,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:53	41,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:21	40,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:57	39,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0074 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:27:50	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:43:39	82,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:55:11	81,06 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:28:03	73,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:50:00	66,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:50:31	63,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:52:32	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:53:10	57,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:20	58,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:55:01	56,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:27	54,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:43	53,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:14	51,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:48	50,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0075 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:28:43	110,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:50:22	115,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:55:38	113,96 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:28:14	103,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:50:37	85,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:52:39	84,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:21	80,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:07	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:56:46	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:00	77,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:23	76,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:43	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:58:00	74,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:58:13	73,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:59:12	72,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:59:56	71,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:00:26	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:01:41	69,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:02:14	68,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:02:26	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:02:35	66,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:03:18	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:03:35	64,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:04:27	63,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:04:48	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:05:07	61,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:05:26	59,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:05:53	58,50	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:29:07	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:50:45	190,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Cancelado - Proposta enviada com valor acima da referência. 21/08/2025 13:41:05
18/08/2025 - 10:40:09	188,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 15:52:50
18/08/2025 - 16:31:37	188,48 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
18/08/2025 - 17:28:25	170,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
18/08/2025 - 22:54:21	178,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:44:32
19/08/2025 - 10:49:28	168,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:44:32
19/08/2025 - 10:50:53	150,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:51:02	148,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 15:52:50
19/08/2025 - 10:51:12	148,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:44:32
19/08/2025 - 10:52:47	145,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 10:53:22	143,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:44:32
19/08/2025 - 10:54:04	140,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 10:55:13	135,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 10:55:16	137,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:44:32
19/08/2025 - 10:55:58	133,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:44:32
19/08/2025 - 10:56:11	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 10:56:19	131,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 10:56:36	118,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 10:56:50	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 10:57:32	108,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 10:58:25	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 10:59:20	98,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:00:06	95,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11



19/08/2025 - 11:00:33	94,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:01:49	93,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:02:07	92,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:02:32	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:03:04	89,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:03:25	86,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:03:42	85,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:04:33	84,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:04:54	82,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:05:12	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:05:39	78,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:06:00	77,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:06:19	76,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:07:01	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:07:15	73,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54
19/08/2025 - 11:07:40	72,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:13:11
19/08/2025 - 11:08:02	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:55:54

0077 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:29:30	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:51:05	185,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:41:43	183,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 16:32:07	183,36 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:28:41	165,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:50:40	160,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:51:15	156,50	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:51:19	140,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:52:15	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:56:29	128,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:14	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 10:57:40

118,00 40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI
ARTEFATOS DE CONCRETO E
PAVIMENTACOES LTDA

Válido

0078 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:29:54	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:51:25	310,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:42:54	309,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 16:34:38	309,39 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:28:53	278,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:50:48	270,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 10:51:28	228,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:51:42	240,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:52:10	210,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:53:32	205,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:35	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:07	197,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:23	185,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:38	179,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:56:20	177,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:56:57	175,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0079 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:31:27	680,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:51:52	688,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:43:27	687,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 16:35:30	687,15 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:29:13	618,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:55:01	680,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:49:43	610,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:51:19	570,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:51:42	466,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido



19/08/2025 - 10:52:03	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:52:03	540,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 10:52:14	430,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:52:28	445,50	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:52:42	425,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:52:58	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:53:25	390,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:28	380,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 10:54:40	370,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:54:59	365,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:36	360,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:55:55	355,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:56:28	350,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:07	345,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:57:33	340,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0080 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:31:49	810,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:52:13	817,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:44:20	816,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 13:46:33	816,50 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:29:28	734,90 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:49:08	800,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:52:00	669,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 10:53:08	660,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0081 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:33:00	1.200,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:52:45	1.210,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 10:45:03	1.209,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 13:46:57	1.209,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido



18/08/2025 - 17:29:47	1.090,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:05:53	990,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:08:01	970,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:09:29	930,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:10:45	915,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0082 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:53:23	3.766,94 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:54:35	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:47:32	3.766,50 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:47:45	3.760,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:05:51	3.000,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:06:05	2.940,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:07:09	2.900,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:07:35	2.842,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:07:59	2.695,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:08:53	2.650,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:10:22	2.517,50	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido

0083 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:53:52	56,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 16:36:25	55,64 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:29:56	50,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:08:20	47,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:08:35	45,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:10	42,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:52	41,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:04	40,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:17	39,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0084 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA



Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:33:33	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:54:16	85,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 16:36:49	82,85 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:30:09	75,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:08:26	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:10:54	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:17	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:57	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:13	58,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:24	57,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:41	56,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:58	55,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:13:21	53,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:14:01	52,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0085 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:35:25	114,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:54:39	116,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 16:37:15	115,02 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:30:20	103,50 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:09:47	92,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:11:00	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:13:31	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:14:15	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:14:29	84,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:15:12	83,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:15:22	82,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:16:08	81,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:18:00	80,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:18:30	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:18:43	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:19:02	76,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:19:16	72,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:19:29	71,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:19:45	70,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:19:58	69,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0086 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:35:56	185,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:55:05	190,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:03:56	188,82 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
18/08/2025 - 17:30:36	170,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
18/08/2025 - 22:55:57	185,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:06:19	168,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:08:16	150,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:09:11	148,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:11:11	140,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:11:43	138,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:12:06	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:13:28	128,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:13:36	126,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:14:27	110,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:14:38	108,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:15:01	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:15:33	99,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:15:52	95,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:16:29	92,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:16:32	94,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:16:48	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:16:49	90,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21



19/08/2025 - 11:17:49	89,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:18:19	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:18:49	87,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:19:01	86,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:19:15	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:19:22	82,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:19:38	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12
19/08/2025 - 11:19:54	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:21
19/08/2025 - 11:20:08	77,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:12

0087 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:36:20	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:55:25	186,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:07:42	185,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:04:29	185,99 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:30:53	167,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:06:53	160,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:08:24	140,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:13:41	138,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:14:50	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:15:01	128,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:15:33	125,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:15:49	123,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0088 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:36:42	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:55:54	310,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:08:35	309,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:04:54	309,39 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:31:03	280,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:09:59	243,10	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido



19/08/2025 - 11:10:45	230,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:26	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:13:56	197,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0089 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:37:05	690,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:56:19	691,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:09:17	690,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 13:48:17	690,50 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:05:24	690,66 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:31:18	622,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:56:42	690,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:09:28	615,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:10:13	497,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:10:13	600,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:10:32	450,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:10:37	455,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:10:53	445,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:25	440,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:11:35	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:58	396,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:12:02	600,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:31	390,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:12:39	380,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:13:12	370,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:13:42	365,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0090 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:37:43	840,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:56:47	850,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido



18/08/2025 - 11:10:29	847,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 15:53:23	847,50 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:32:39	762,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:10:20	715,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:11:43	700,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:11:48	800,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0091 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:38:15	1.220,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:57:17	1.231,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 15:53:49	1.230,00 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:32:58	1.108,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:16:49	990,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:20:52	970,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0092 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 10:57:44	3.800,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:55:17	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:48:49	3.795,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:49:05	3.795,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:17:47	2.950,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:18:19	2.800,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:18:27	2.890,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:18:54	2.763,60	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:20:06	2.700,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:21:01	2.560,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido

0093 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:38:47	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:58:10	82,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido



18/08/2025 - 17:06:01	81,60 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:33:12	73,45 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:18:13	65,40	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:20:51	60,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:21:07	55,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:21:21	53,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:22:31	52,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0094 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:39:09	115,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:58:33	120,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:06:26	119,84 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:33:25	107,85 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:18:28	82,50	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:21:09	80,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:21:14	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:22:38	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:05	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:33	75,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:10	74,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:25:06	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:25:43	68,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:26:38	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:26:53	62,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:27:16	60,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0095 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:39:33	185,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:58:56	190,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Cancelado - Proposta enviada com valor acima da referência. 21/08/2025 13:41:36
18/08/2025 - 17:06:51	188,91 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:33



18/08/2025 - 17:33:45	170,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:14:44
18/08/2025 - 22:57:29	186,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:45:05
19/08/2025 - 11:18:42	145,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:19:00	142,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:45:05
19/08/2025 - 11:22:20	140,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:33
19/08/2025 - 11:22:44	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:14:44
19/08/2025 - 11:22:55	120,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:45:05
19/08/2025 - 11:23:46	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:14:44
19/08/2025 - 11:24:03	98,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:33
19/08/2025 - 11:24:31	95,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:45:05
19/08/2025 - 11:25:13	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:14:44
19/08/2025 - 11:25:26	88,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:33
19/08/2025 - 11:25:31	88,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - Não enviou proposta. 20/08/2025 13:45:05
19/08/2025 - 11:26:52	85,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:14:44
19/08/2025 - 11:27:01	82,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:33
19/08/2025 - 11:27:22	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:14:44
19/08/2025 - 11:27:38	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:33
19/08/2025 - 11:28:09	77,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 20/08/2025 10:14:44
19/08/2025 - 11:28:39	76,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:33

0096 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:39:56	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 10:59:43	186,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:12:03	185,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:07:20	185,95 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:33:57	167,35 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:19:03	136,80	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:22:12	135,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:22:56	130,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:55	128,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:24:55	125,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:25:10	123,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:26:24	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:26:35	118,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:27:54	116,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:28:15	114,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0097 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:40:20	290,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:00:17	297,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:13:06	296,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:07:52	296,54 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:34:09	266,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:19:15	240,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:21:53	230,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:05	210,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:34	205,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:57	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:19	197,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:46	190,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:25:02	187,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:26:07	185,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:26:27	180,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:27:45	178,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0098 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:40:50	720,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:00:54	730,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:13:48	725,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:08:33	725,76 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



18/08/2025 - 17:34:20	655,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:58:05	710,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:19:42	550,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:20:39	544,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:22:02	537,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:08	510,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:23:12	500,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:28	490,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:23:34	503,30	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:23:39	485,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:11	470,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:27	460,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:37	440,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:57	420,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:25:42	410,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:25:47	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0099 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:41:15	820,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:01:45	830,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:14:29	829,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:34:33	745,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:23:56	725,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:24:17	700,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0100 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:41:48	1.220,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:03:20	1.225,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:15:03	1.224,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:34:48	1.100,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:08	1.001,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido



19/08/2025 - 11:24:27	990,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:24:34	980,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:25:34	970,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0101 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 11:03:50	4.200,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:56:40	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 15:54:32	4.174,00 (proposta)	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:50:44	4.170,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:30:44	3.000,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:31:23	2.900,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:31:56	2.870,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:32:50	2.800,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:33:28	2.770,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:34:13	2.730,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:34:31	2.700,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:37:38	2.650,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:38:05	2.620,00	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0102 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 11:04:42	57,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:16:15	56,81 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:35:07	52,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0103 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:42:35	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:05:04	84,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:15:45	83,63 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:35:21	75,25 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:32:53

57,30 87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda

Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13

0104 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:43:00	115,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:05:27	120,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:16:05	119,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:15:20	119,50 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:35:34	107,55 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:31:43	105,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:33:08	72,70	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13

0105 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:43:23	190,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:05:52	196,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:16:52	195,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:14:55	195,09 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:35:48	175,60 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 22:59:21	195,09 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:30:41	173,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Cancelado - 19/08/2025 11:33:30
19/08/2025 - 11:32:44	131,70	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:33:24	128,80	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13

0106 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:46:39	190,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:06:36	195,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:17:24	193,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:14:27	193,64 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:36:10	174,25 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:32:06	170,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido



19/08/2025 - 11:32:36	144,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:33:37	127,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13

0107 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:47:13	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:07:14	306,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 11:18:01	305,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:14:03	305,39 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:36:24	274,85 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:33:30	206,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:34:05	225,80	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13

0108 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:47:41	720,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:12:48	725,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 13:49:48	723,50 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 14:13:09	723,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:13:39	723,76 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
18/08/2025 - 17:36:39	650,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:31:18	600,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:33:35	421,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido

0109 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:48:04	830,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:13:11	837,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 13:50:14	836,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 14:13:49	836,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:36:53	760,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:31:23	800,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:34:12	604,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:34:22	670,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13



0110 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:48:28	1.240,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:13:42	1.250,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 13:50:39	1.248,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 14:14:26	1.248,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:37:08	1.125,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:31:28	990,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:34:23	900,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:34:36	900,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:38:34	890,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido

0111 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPa; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 11:14:18	4.035,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:57:25	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:51:01	4.034,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:52:30	4.030,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:41:21	3.900,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:44:45	3.860,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:45:24	3.700,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:45:41	2.700,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:46:20	2.640,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:46:40	2.540,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:47:26	2.513,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:48:17	2.485,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:49:19	2.460,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido

0112 - TUBO DE CONCRETO DN 200 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 11:14:41	55,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:37:27	49,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 07:51:16	53,75 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:42:35	47,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:11	45,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:32	43,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:44:14	42,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:44:42	40,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:45:32	39,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:46:00	38,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:48:02	37,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:48:21	36,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:48:32	35,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:08	34,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:24	33,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:50:32	32,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:51:01	31,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0113 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:49:02	80,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:15:05	82,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 17:37:40	72,65 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 07:51:04	79,95 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:41:28	60,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:41:36	69,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:42:17	59,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:42:41	57,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:22	56,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:37	54,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:44:20	53,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:44:47	51,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:45:39	50,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:46:05	49,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:47:56	48,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:15	46,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:31	45,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:50:38	43,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:51:10	42,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0114 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:49:27	115,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:15:29	120,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 14:15:50	119,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:37:56	108,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 07:50:48	118,80 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:41:42	80,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:41:49	100,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:42:23	79,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:42:58	78,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:35	74,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:44:31	73,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:45:09	71,50	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:45:46	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:46:28	68,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:47:48	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:23	66,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:42	66,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:50:35	65,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:51:19	64,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:51:56	63,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:52:23	62,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:52:42	61,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:53:00	60,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:53:10	59,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:54:37	58,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:55:00	57,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:56:00	56,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:56:14	55,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:56:32	54,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:57:43	53,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:59:39	52,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:59:58	51,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0115 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:49:48	180,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:15:53	185,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 14:17:12	184,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:38:08	167,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/08/2025 - 23:00:12	140,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 07:50:31	183,90 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:41:53	135,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:42:35	120,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:44:17	118,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:44:40	100,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:45:15	98,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:45:57	90,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:48:57	88,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:49:30	87,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:51	80,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:50:01	79,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:50:21	77,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:50:23	78,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:50:44	76,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:51:10	75,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:51:14	75,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:52:52	74,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:53:15	73,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:53:21	73,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:53:32	71,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:53:44	70,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:54:08	69,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:54:24	68,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:55:08	67,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:55:42	65,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:56:21	64,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:56:38	63,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:57:18	62,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado

0116 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:50:13	300,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:16:16	306,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 14:20:35	305,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:38:51	275,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 07:50:16	304,80 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:42:05	270,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:42:05	230,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:42:14	218,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:42:42	200,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:19	195,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:44:48	180,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:38	178,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:50:02	175,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:50:25	173,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:50:52	170,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:51:38	168,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

0117 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:50:34	670,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:16:45	681,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 14:21:21	680,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:39:14	610,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
18/08/2025 - 23:00:50	671,00 (proposta)	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 07:49:55	679,50 (proposta)	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:42:17	580,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:42:49	500,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
19/08/2025 - 11:42:56	444,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:43:10	420,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:44:53	400,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
19/08/2025 - 11:45:29	396,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:46:06	390,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
19/08/2025 - 11:46:47	385,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:47:39	380,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
19/08/2025 - 11:49:03	350,00	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	Válido
19/08/2025 - 11:49:51	345,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:50:16	340,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
19/08/2025 - 11:50:55	335,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:51:47	331,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
19/08/2025 - 11:52:13	327,00	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:53:04	323,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29
19/08/2025 - 11:53:46	319,70	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento da proposta. 19/08/2025 16:56:52
19/08/2025 - 11:54:53	315,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Licitante solicitou o cancelamento do lance. 19/08/2025 13:49:29

0118 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA



Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:51:06	800,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:17:14	811,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 13:51:39	810,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 14:22:21	810,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:39:30	730,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:41:16	800,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:42:29	700,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:42:55	670,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:13	637,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:45:00	630,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0119 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 09:51:27	1.150,00 (proposta)	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
08/08/2025 - 11:17:38	1.182,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
18/08/2025 - 13:52:00	1.180,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 14:22:53	1.180,00 (proposta)	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
18/08/2025 - 17:39:47	1.070,00 (proposta)	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:41:21	990,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:42:39	950,00	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Cancelado - Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório. 21/08/2025 09:36:13
19/08/2025 - 11:43:03	920,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:43:34	888,00	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Válido
19/08/2025 - 11:45:23	875,00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0120 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/08/2025 - 11:18:05	3.850,00 (proposta)	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
15/08/2025 - 16:57:55	8.000,00 (proposta)	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
18/08/2025 - 13:52:31	3.848,00 (proposta)	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
18/08/2025 - 21:53:36	3.840,00 (proposta)	40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:42:32	3.763,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:44:54	3.725,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido



19/08/2025 - 11:45:11	3.650,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:45:47	3.613,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:46:28	2.900,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:46:46	2.700,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:47:27	2.650,00	20.070.766/0001-50 - TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 11:48:28	2.597,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:49:09	2.570,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido
19/08/2025 - 11:49:52	2.531,00	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Válido
19/08/2025 - 11:50:30	2.505,00	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0103	19/08/2025 - 14:03:08	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL.pdf
0104	19/08/2025 - 14:03:17	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL.pdf
0105	19/08/2025 - 14:03:28	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL.pdf
0106	19/08/2025 - 14:03:38	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL.pdf
0018	19/08/2025 - 14:09:54	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0018	19/08/2025 - 14:10:13	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0034	19/08/2025 - 14:11:06	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0034	19/08/2025 - 14:11:18	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0062	19/08/2025 - 14:11:49	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0062	19/08/2025 - 14:12:01	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0072	19/08/2025 - 14:13:09	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0072	19/08/2025 - 14:13:19	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0082	19/08/2025 - 14:13:34	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0082	19/08/2025 - 14:13:46	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0092	19/08/2025 - 14:14:09	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0092	19/08/2025 - 14:14:22	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0111	19/08/2025 - 14:14:44	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0111	19/08/2025 - 14:14:55	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0120	19/08/2025 - 14:15:07	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0120	19/08/2025 - 14:15:21	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0008	19/08/2025 - 14:18:16	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	TUBOCERTO.zip
0008	19/08/2025 - 14:18:45	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0101	19/08/2025 - 14:18:58	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf



0101	19/08/2025 - 14:19:10	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	TUBOCERTO.zip
0008	19/08/2025 - 14:46:06	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	TUBOCERTO.zip
0101	19/08/2025 - 14:46:24	46.347.567/0001-30 - TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	TUBOCERTO.zip
0013	19/08/2025 - 14:57:01	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	PROPOSTA FINAL.pdf
0047	19/08/2025 - 14:59:17	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	Proposta e documentos de habilitação.pdf
0014	19/08/2025 - 15:07:55	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Proposta readequada CONDESUS.pdf
0107	19/08/2025 - 15:08:28	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Proposta readequada CONDESUS.pdf
0108	19/08/2025 - 15:09:09	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Proposta readequada CONDESUS.pdf
0109	19/08/2025 - 15:09:37	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Proposta readequada CONDESUS.pdf
0110	19/08/2025 - 15:09:52	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Proposta readequada CONDESUS.pdf
0001	19/08/2025 - 15:27:20	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0002	19/08/2025 - 15:29:00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0003	19/08/2025 - 15:31:28	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0004	19/08/2025 - 15:31:47	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0007	19/08/2025 - 15:32:14	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0009	19/08/2025 - 15:32:32	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0010	19/08/2025 - 15:33:45	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0005	19/08/2025 - 15:33:53	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0006	19/08/2025 - 15:34:07	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0022	19/08/2025 - 15:34:29	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0024	19/08/2025 - 15:34:41	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0031	19/08/2025 - 15:34:55	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0039	19/08/2025 - 15:35:10	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0044	19/08/2025 - 15:35:56	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0045	19/08/2025 - 15:36:05	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0011	19/08/2025 - 15:36:11	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0012	19/08/2025 - 15:36:25	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0057	19/08/2025 - 15:36:27	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0015	19/08/2025 - 15:36:40	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0058	19/08/2025 - 15:36:44	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0059	19/08/2025 - 15:36:58	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0016	19/08/2025 - 15:36:59	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf



0017	19/08/2025 - 15:37:20	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0067	19/08/2025 - 15:37:33	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0068	19/08/2025 - 15:37:42	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0019	19/08/2025 - 15:37:43	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0077	19/08/2025 - 15:38:01	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0078	19/08/2025 - 15:38:12	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0020	19/08/2025 - 15:38:12	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0087	19/08/2025 - 15:38:30	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0021	19/08/2025 - 15:38:33	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0088	19/08/2025 - 15:38:42	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0025	19/08/2025 - 15:38:53	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0096	19/08/2025 - 15:39:09	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0026	19/08/2025 - 15:39:10	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0027	19/08/2025 - 15:39:27	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0115	19/08/2025 - 15:39:29	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0116	19/08/2025 - 15:39:39	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada).pdf
0029	19/08/2025 - 15:39:44	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0030	19/08/2025 - 15:39:57	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0032	19/08/2025 - 15:40:18	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0033	19/08/2025 - 15:40:36	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0035	19/08/2025 - 15:40:52	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0036	19/08/2025 - 15:41:03	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0037	19/08/2025 - 15:41:15	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0040	19/08/2025 - 15:41:30	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0041	19/08/2025 - 15:41:41	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0042	19/08/2025 - 15:41:49	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0043	19/08/2025 - 15:41:58	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0046	19/08/2025 - 15:42:07	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0048	19/08/2025 - 15:42:18	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0049	19/08/2025 - 15:42:30	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0050	19/08/2025 - 15:42:47	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0051	19/08/2025 - 15:43:34	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0055	19/08/2025 - 15:43:54	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf



0056	19/08/2025 - 15:44:05	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0061	19/08/2025 - 15:44:24	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0063	19/08/2025 - 15:44:33	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0064	19/08/2025 - 15:44:42	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0065	19/08/2025 - 15:45:00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0066	19/08/2025 - 15:45:14	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0069	19/08/2025 - 15:45:31	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0070	19/08/2025 - 15:45:45	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0071	19/08/2025 - 15:46:04	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0073	19/08/2025 - 15:46:13	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0074	19/08/2025 - 15:46:37	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0075	19/08/2025 - 15:46:47	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0079	19/08/2025 - 15:47:00	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0080	19/08/2025 - 15:47:17	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0081	19/08/2025 - 15:47:36	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0083	19/08/2025 - 15:47:50	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0084	19/08/2025 - 15:48:06	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0085	19/08/2025 - 15:48:19	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0089	19/08/2025 - 15:48:39	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0090	19/08/2025 - 15:48:54	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0091	19/08/2025 - 15:49:09	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0093	19/08/2025 - 15:49:17	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0094	19/08/2025 - 15:49:26	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0097	19/08/2025 - 15:49:37	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0098	19/08/2025 - 15:49:48	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0099	19/08/2025 - 15:49:59	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0100	19/08/2025 - 15:50:09	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0102	19/08/2025 - 15:50:26	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0112	19/08/2025 - 15:50:38	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0113	19/08/2025 - 15:50:49	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0114	19/08/2025 - 15:51:02	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0118	19/08/2025 - 15:51:15	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0119	19/08/2025 - 15:51:41	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada.pdf
0052	19/08/2025 - 17:06:07	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL ITENS 52 E 53.pdf
0053	19/08/2025 - 17:06:17	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL ITENS 52 E 53.pdf
0111	19/08/2025 - 17:14:04	79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0086	19/08/2025 - 18:20:22	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	readequação item 86.pdf



0117	19/08/2025 - 18:21:42	22.528.366/0001-70 - IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	readequação item 117.pdf
0054	20/08/2025 - 08:25:42	40.166.248/0001-41 - DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	PE 20-2025 (Proposta Readequada) Item 54.pdf
0023	20/08/2025 - 10:44:51	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	PROPOSTA FINAL AJUSTADA.pdf
0028	20/08/2025 - 10:45:29	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	PROPOSTA FINAL AJUSTADA.pdf
0060	20/08/2025 - 13:18:21	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada item 60.pdf
0095	20/08/2025 - 13:56:12	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL ITENS 38 e 95.pdf
0038	20/08/2025 - 13:56:30	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL ITENS 38 e 95.pdf
0076	20/08/2025 - 16:02:03	87.304.499/0001-09 - Artefatos de Cimento Moamar Ltda	PROPOSTA FINAL ITEM 76.pdf
0052	21/08/2025 - 10:27:27	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Propsta readequada CONDESUS.pdf
0053	21/08/2025 - 10:27:44	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Propsta readequada CONDESUS.pdf
0105	21/08/2025 - 10:28:11	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Propsta readequada CONDESUS.pdf
0106	21/08/2025 - 10:28:26	90.522.616/0001-15 - Artefatos de Cimento Jung Ltda	Propsta readequada CONDESUS.pdf
0104	21/08/2025 - 10:48:39	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	PROPOSTA DE PREÇOS FINAL AJUSTADA.pdf
0095	21/08/2025 - 10:48:55	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	PROPOSTA DE PREÇOS FINAL AJUSTADA.pdf
0076	21/08/2025 - 10:50:26	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	PROPOSTA DE PREÇOS FINAL AJUSTADA.pdf
0038	21/08/2025 - 10:50:44	09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	PROPOSTA DE PREÇOS FINAL AJUSTADA.pdf
0103	21/08/2025 - 11:37:30	02.771.195/0001-07 - TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Proposta adequada item 103.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	08/08/2025 - 09:51	GUSTAVO VICENSI DE BASTIANI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Artefatos de Cimento Moamar Ltda	14/08/2025 - 16:03	Evandro Musselin	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	18/08/2025 - 14:39	Eloy Roberto Lattmann	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	18/08/2025 - 15:48	Eloy Lattmann	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Artefatos de Cimento Jung Ltda	18/08/2025 - 16:54	MAGNI ANDRÉIA JUNG GRAMBUSCH	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	18/08/2025 - 18:01	Tiago Borges Rigon	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	18/08/2025 - 21:39	José Eduardo Bortolon Bresolin	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	19/08/2025 - 07:16	Eliane Aparecida da Costa D Agostini	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0002 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0003 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0004 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0005 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:46:51	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0005 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0006 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0007 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE BOM JESUS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0010 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0011 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0012 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0013 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM ANBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:47:25	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0013 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM ANBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0014 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			



19/08/2025 - 13:47:39	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0014 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0015 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0016 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0017 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMBARÁ DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0020 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0021 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0022 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 16:52:40	TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	Item 0023 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Desclassificação: Não enviou proposta.			
20/08/2025 - 10:08:04	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0023 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Desclassificação: Não enviou proposta para o item.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0023 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:47:59	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0023 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0024 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:48:08	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0024 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0025 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0026 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0027 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 16:52:57	TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	Item 0028 - GALERIA DE CONCRETO 2 X 1,5 X 1M (DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA DE 2M X ALTURA DE 1,5M X COMPRIMENTO ÚTIL DE 1M) ESPESSURA DAS PAREDES DE 0,15M; RESISTÊNCIA DO CONCRETO DE 35MPA; CLASSE DE TRÂNSITO CL45; ESPESSURA DO REATERRO DE 0,30M; ATENDER A NORMA NBR 15396, OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE CAMPESTRE DA SERRA
Desclassificação: Não enviou proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0030 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			



21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0031 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:48:24	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0031 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0032 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0033 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE CAPÃO BONITO DO SUL
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0036 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0037 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 15:44:57	TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI	20.070.766/0001-50	Item 0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Desclassificação: Não enviou proposta.			
21/08/2025 - 13:40:40	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	Item 0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Desclassificação: Proposta enviada com valor acima da referência.			
19/08/2025 - 16:53:41	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
20/08/2025 - 13:43:57	IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	Item 0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Desclassificação: Não enviou proposta.			
20/08/2025 - 10:09:06	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0038 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Desclassificação: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0039 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0040 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE ESMERALDA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0042 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0043 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0044 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0045 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			



21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0046 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE IPÊ
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0049 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0050 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0051 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 16:54:21	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0052 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0052 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:48:42	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0052 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
19/08/2025 - 16:54:08	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0053 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0053 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:48:51	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0053 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0054 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 16:54:52	IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	Item 0054 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Desclassificação: Não enviou proposta readequada.			
19/08/2025 - 13:48:59	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0054 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE JAQUIRANA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0056 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0057 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0058 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0059 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
20/08/2025 - 10:11:13	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0060 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Desclassificação: Não enviou proposta para o item.			



19/08/2025 - 16:55:09	IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	Item 0060 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Desclassificação: Não enviou proposta readequada.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0060 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0061 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE LAGOA VERMELHA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0064 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0065 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0066 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0067 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0068 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0069 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0070 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0071 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0074 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0075 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 13:41:05	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	Item 0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Desclassificação: Proposta enviada com valor acima da referência.			
19/08/2025 - 16:55:54	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.			
20/08/2025 - 15:52:50	Artefatos de Cimento Jung Ltda	90.522.616/0001-15	Item 0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Desclassificação: Não enviou proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
20/08/2025 - 13:44:32	IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	Item 0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Desclassificação: Não enviou proposta.			



20/08/2025 - 10:13:11	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0076 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Desclassificação: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0077 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0078 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0079 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0080 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0081 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE MUITOS CAPÕES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0084 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0085 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 16:56:21	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0086 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0086 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:49:12	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0086 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0087 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0088 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0089 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0090 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0091 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE PINHAL DA SERRA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0093 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0094 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			



21/08/2025 - 13:41:36	TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli	09.140.305/0001-73	Item 0095 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Desclassificação: Proposta enviada com valor acima da referência.			
19/08/2025 - 16:56:33	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0095 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.			
20/08/2025 - 13:45:05	IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.528.366/0001-70	Item 0095 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Desclassificação: Não enviou proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0095 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
20/08/2025 - 10:14:44	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0095 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Desclassificação: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0096 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0097 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0098 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0099 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0100 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0103 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0104 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0105 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0106 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0107 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0108 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0109 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0110 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE TAQUARA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			



21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0113 - TUBO DE CONCRETO DN 300 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0114 - TUBO DE CONCRETO DN 400 PS2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0115 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PS2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0116 - TUBO DE CONCRETO DN 600 PA2, PB, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 16:56:52	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA	40.166.248/0001-41	Item 0117 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0117 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
19/08/2025 - 13:49:29	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02.771.195/0001-07	Item 0117 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 PB OU MF, JR. DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBS-TITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Desclassificação: Licitante solicitou o cancelamento do lance.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0118 - TUBO DE CONCRETO DN 1200 PA2, PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			
21/08/2025 - 09:36:13	Artefatos de Cimento Moamar Ltda	87.304.499/0001-09	Item 0119 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 PA2 PB OU MF, JR, DE ACORDO COM A NBR-8890/2018 OU OUTRA A QUE SE SUBSTITUA, COM MALHA DE FERRO. ENTREGUE NA SEDE DE VACARIA
Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/08/2025 - 16:19	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
25/07/2025 - 08:07:31	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
19/08/2025 - 08:31:41	Pregoeiro	Bom dia, Licitantes! Iremos analisar as propostas e em seguida iremos abrir a sessão de lances
19/08/2025 - 08:31:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/08/2025 - 08:39:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/08/2025 - 08:39:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
19/08/2025 - 08:39:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/08/2025 - 08:40:10	Pregoeiro	Bom dia, Licitantes! Proposta analisadas. Iremos abrir 10 itens ao mesmo tempo, seguindo assim até o fim da fase de lances.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.



19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:40:38	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:50:40	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
19/08/2025 - 08:50:40	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
19/08/2025 - 08:51:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/08/2025 - 08:52:53	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
19/08/2025 - 08:53:17	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
19/08/2025 - 08:53:32	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
19/08/2025 - 08:58:49	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.550,00 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/08/2025 - 08:58:58	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.550,00 para o item 0008 foi aprovado pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 08:59:09	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
19/08/2025 - 08:59:33	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:03:18	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:03:41	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:09:31	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:13:41	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:13:41	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:13:41	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:13:41	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:13:41	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:13:41	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:13:41	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:17:25	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:19:48	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:20:09	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:30:26	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:30:26	Sistema	O item 0027 foi encerrado.



19/08/2025 - 09:30:26	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:30:56	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:32:41	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:33:21	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.495,00 para o item 0028 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/08/2025 - 09:33:37	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.495,00 para o item 0028 foi aprovado pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:34:29	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:34:56	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:35:06	Sistema	O item 0022 foi encerrado em situação de empate.
19/08/2025 - 09:35:27	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:35:30	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2025 às 09:45.
19/08/2025 - 09:35:30	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 70,00 para o item 0022 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 19/08/2025 às 09:45.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:37:42	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:45:04	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:45:43	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:45:43	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:45:43	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:46:13	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:46:31	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:49:05	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:50:02	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:52:02	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:09	Sistema	O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 09:55:27	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
19/08/2025 - 09:55:33	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:05:34	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:06:37	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:06:49	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:07:29	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:09:23	Sistema	O item 0045 foi encerrado.



19/08/2025 - 10:09:38	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:09:41	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:11:32	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:11:42	Sistema	O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:14:48	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:14:48	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:21:43	Sistema	O item 0055 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:21:43	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:22:55	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:24:01	Sistema	O item 0052 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:24:01	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:26:37	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:27:44	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:28:14	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:32:17	Sistema	O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:33:39	Sistema	O item 0054 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:33:51	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:42:19	Sistema	O item 0063 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:42:19	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:42:52	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:43:16	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:44:04	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:44:55	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:45:50	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:46:07	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.



19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:48:06	Sistema	O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 10:48:59	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:53:38	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:58:06	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:58:06	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:58:06	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:58:57	Sistema	O item 0078 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:59:16	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.484,00 para o item 0072 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/08/2025 - 10:59:28	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.484,00 para o item 0072 foi aprovado pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:59:33	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:59:42	Sistema	O item 0077 foi encerrado.
19/08/2025 - 10:59:48	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:00:06	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:05:08	Sistema	O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:07:53	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:10:02	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:15:09	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:15:09	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:15:09	Sistema	O item 0083 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:15:09	Sistema	O item 0090 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:15:42	Sistema	O item 0089 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:15:57	Sistema	O item 0088 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:16:03	Sistema	O item 0084 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.



19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:16:23	Sistema	O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:17:51	Sistema	O item 0087 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:21:58	Sistema	O item 0085 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:22:10	Sistema	O item 0086 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:26:23	Sistema	O item 0091 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:26:23	Sistema	O item 0092 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:26:23	Sistema	O item 0093 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:26:23	Sistema	O item 0099 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:27:35	Sistema	O item 0100 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:27:47	Sistema	O item 0098 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:29:17	Sistema	O item 0094 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:29:48	Sistema	O item 0097 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:29:54	Sistema	O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:30:17	Sistema	O item 0096 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:30:39	Sistema	O item 0095 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:31:39	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 173,00 para o item 0105 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/08/2025 - 11:33:30	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 173,00 para o item 0105 foi aprovado pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0102 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0103 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0104 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0105 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0106 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0107 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0108 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:39:55	Sistema	O item 0109 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:40:07	Sistema	O item 0101 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:40:34	Sistema	O item 0110 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 11:40:58	Sistema	O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2025 - 11:50:59	Sistema	O item 0118 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:50:59	Sistema	O item 0119 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:51:20	Sistema	O item 0111 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
19/08/2025 - 11:51:20	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2.485,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0111 até 19/08/2025 às 11:56:20.
19/08/2025 - 11:52:33	Sistema	O item 0120 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
19/08/2025 - 11:52:33	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2.531,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0120 até 19/08/2025 às 11:57:32.
19/08/2025 - 11:53:03	Sistema	O item 0112 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:53:12	Sistema	O item 0113 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:53:39	Sistema	O item 0116 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:56:21	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2.513,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0111 até 19/08/2025 às 12:01:21.
19/08/2025 - 11:56:54	Sistema	O item 0117 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:57:33	Sistema	O item 0120 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
19/08/2025 - 11:57:33	Sistema	O item 0120 foi encerrado.
19/08/2025 - 11:59:19	Sistema	O item 0115 foi encerrado.
19/08/2025 - 12:01:22	Sistema	O item 0111 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
19/08/2025 - 12:01:22	Sistema	O item 0111 foi encerrado.
19/08/2025 - 12:01:58	Sistema	O item 0114 foi encerrado.
19/08/2025 - 12:02:04	Pregoeiro	Encerrada a sessão de lances a partir das 13h serão realizadas as sessões de desempate, declarados os arrematantes dos itens e aberta negociação. No momento faremos um intervalo para o almoço
19/08/2025 - 13:21:40	Pregoeiro	Boa tarde! Iremos retomar a sessão
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 40,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0002 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 53,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0003 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 59,40.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0004 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 73,30.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0005 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 115,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0006 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 198,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0007 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 390,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0008 teve como arrematante TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.580,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0009 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 51,10.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0010 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 66,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0011 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 90,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0012 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 88,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0013 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 130,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0014 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 220,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0015 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 421,44.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0016 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 660,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0017 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 950,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0018 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.475,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0019 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 46,00.



19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0020 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 55,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0021 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 58,79.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0022 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 68,90.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0023 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 90,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0024 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 180,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0025 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 357,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0026 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 600,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0027 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 850,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0028 teve como arrematante TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 2.469,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0029 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 45,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0030 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 99,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0031 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 180,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0032 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 360,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0033 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 890,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0034 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.515,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0035 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 50,05.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0036 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 70,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0037 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 59,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0038 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 70,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0039 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 370,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0040 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 950,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0041 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 39,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0042 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 49,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0043 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 59,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0044 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 71,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0045 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 180,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0046 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 350,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0047 teve como arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli - EPP/SS com lance de R\$ 2.434,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0048 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 44,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0049 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 57,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0050 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 75,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0051 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 75,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0052 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 120,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0053 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 200,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0054 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 340,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0055 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 42,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0056 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 54,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0057 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 66,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0058 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 108,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0059 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 180,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0060 teve como arrematante IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. - ME com lance de R\$ 361,35.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0061 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 950,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0062 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.537,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0063 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 39,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0064 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 50,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0065 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 59,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0066 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 68,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0067 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 108,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0068 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 170,00.



19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0069 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 357,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0070 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 650,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0071 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 950,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0072 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.615,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0073 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 39,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0074 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 50,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0075 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 58,50.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0076 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 70,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0077 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 118,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0078 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 175,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0079 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 340,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0080 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 660,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0081 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 915,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0082 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.517,50.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0083 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 39,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0084 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 52,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0085 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 69,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0086 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 77,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0087 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 123,50.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0088 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 197,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0089 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 365,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0090 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 700,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0091 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 970,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0092 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.560,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0093 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 52,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0094 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 60,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0095 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 76,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0096 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 114,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0097 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 178,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0098 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 400,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0099 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 700,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0100 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 970,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0101 teve como arrematante TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.620,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0102 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 52,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0103 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 57,30.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0104 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 72,70.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0105 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 128,80.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0106 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 127,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0107 teve como arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 206,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0108 teve como arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 421,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0109 teve como arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 604,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0110 teve como arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 890,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0111 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 2.460,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0112 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 31,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0113 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 42,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0114 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 51,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0115 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 63,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0116 teve como arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 168,00.
19/08/2025 - 13:24:21	Sistema	O item 0117 teve como arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME com lance de R\$ 315,00.



19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0111. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0112. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0113. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0114. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0115. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0116. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0117. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0118. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0119. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:26:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0120. O prazo é até às 13:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:28:18	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0005: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:28:39	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0013: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:28:53	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0014: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:29:20	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0023: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:29:33	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0024: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:29:51	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0031: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:30:28	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0052: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:30:42	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0053: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:30:58	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0054: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:31:15	F. TUBOSSINOS Tubos de Concreto para San	Negociação Item 0047: Boa tarde Sr. Pregoeiro, ja estamos no nosso melhor valor para o item.
19/08/2025 - 13:31:26	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0086: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:31:49	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0117: senhor pregoeiro, quero cancelar meu lance no item.
19/08/2025 - 13:33:07	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Negociação Item 0001: senhor pregoeiro, esse item e os demais já estão no melhor preço.
19/08/2025 - 13:35:25	F. Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Negociação Item 0103: ja é nosso valor final
19/08/2025 - 13:35:33	F. Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Negociação Item 0104: ja é nosso valor final
19/08/2025 - 13:35:40	F. Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Negociação Item 0105: ja é nosso valor final
19/08/2025 - 13:35:49	F. Artefatos de Cimento Moamar Ltda	Negociação Item 0106: ja é nosso valor final
19/08/2025 - 13:46:51	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 13:46:51	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento do lance.
19/08/2025 - 13:46:51	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA com lance de R\$ 118,80.
19/08/2025 - 13:47:25	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 13:47:25	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento do lance.
19/08/2025 - 13:47:25	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli com lance de R\$ 140,00.
19/08/2025 - 13:47:39	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 13:47:39	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento do lance.
19/08/2025 - 13:47:39	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R\$ 227,00.
19/08/2025 - 13:47:59	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 13:47:59	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento do lance.
19/08/2025 - 13:47:59	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI com lance de R\$ 92,00.
19/08/2025 - 13:48:08	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 13:48:08	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento do lance.
19/08/2025 - 13:48:08	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA com lance de R\$ 198,00.
19/08/2025 - 13:48:24	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 13:48:24	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento do lance.
19/08/2025 - 13:48:24	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA com lance de R\$ 188,00.



[illegible]

19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0097. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0098. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0099. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0100. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0101. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0102. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0103. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0104. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0105. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0106. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0107. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0108. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0109. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0110. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0111. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0112. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0113. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0114. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0115. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0116. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0117. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0118. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0119. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0120. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:57:40	Pregoeiro	A documentação de habilitação poderá ser enviada juntamente com a proposta readequada.
19/08/2025 - 13:59:26	Pregoeiro	Enviar declaração de exequibilidade da proposta ou composição de custos de exequibilidade da proposta para os itens: 4, 12, 22, 23, 38, 44, 51, 53, 60, 66, 76, 79, 86, 95, 114 e 117.
19/08/2025 - 14:03:08	Sistema	A proposta readequada do item 0103 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:03:17	Sistema	A proposta readequada do item 0104 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:03:28	Sistema	A proposta readequada do item 0105 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:03:38	Sistema	A proposta readequada do item 0106 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:09:54	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:10:13	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:11:06	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:11:18	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:11:49	Sistema	A proposta readequada do item 0062 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:12:01	Sistema	A proposta readequada do item 0062 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:13:09	Sistema	A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:13:19	Sistema	A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:13:34	Sistema	A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:13:46	Sistema	A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:14:09	Sistema	A proposta readequada do item 0092 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:14:22	Sistema	A proposta readequada do item 0092 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:14:44	Sistema	A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:14:55	Sistema	A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:15:07	Sistema	A proposta readequada do item 0120 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:15:21	Sistema	A proposta readequada do item 0120 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:18:16	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:18:45	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:18:58	Sistema	A proposta readequada do item 0101 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:19:10	Sistema	A proposta readequada do item 0101 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:46:06	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:46:24	Sistema	A proposta readequada do item 0101 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:47:48	F. TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Documentação Item 0008: Senhor pregoeiro, por favor considerar os últimos documentos de Habilitação anexado no sistema. Equivocadamente, acabamos anexando uma certidão de FGTS de outro CNPJ, em tempo, pedimos a correção.
19/08/2025 - 14:48:18	F. TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	Documentação Item 0101: Senhor pregoeiro, por favor considerar os últimos documentos de Habilitação anexado no sistema. Equivocadamente, acabamos anexando uma certidão de FGTS de outro CNPJ, em tempo, pedimos a correção.



19/08/2025 - 14:57:01	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:59:17	Sistema	A proposta readequada do item 0047 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:07:55	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:08:28	Sistema	A proposta readequada do item 0107 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:09:09	Sistema	A proposta readequada do item 0108 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:09:37	Sistema	A proposta readequada do item 0109 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:09:52	Sistema	A proposta readequada do item 0110 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:27:20	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:29:00	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:31:28	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:31:47	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:32:14	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:32:32	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:33:45	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:33:53	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:34:07	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:34:29	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:34:41	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:34:55	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:35:10	Sistema	A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:35:56	Sistema	A proposta readequada do item 0044 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:05	Sistema	A proposta readequada do item 0045 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:11	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:25	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:27	Sistema	A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:40	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:44	Sistema	A proposta readequada do item 0058 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:58	Sistema	A proposta readequada do item 0059 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:36:59	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:37:20	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:37:33	Sistema	A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:37:42	Sistema	A proposta readequada do item 0068 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:37:43	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:38:01	Sistema	A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:38:12	Sistema	A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:38:12	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:38:30	Sistema	A proposta readequada do item 0087 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:38:33	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:38:42	Sistema	A proposta readequada do item 0088 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:38:53	Sistema	A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:39:09	Sistema	A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:39:10	Sistema	A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:39:27	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:39:29	Sistema	A proposta readequada do item 0115 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:39:39	Sistema	A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:39:44	Sistema	A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:39:57	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:40:18	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:40:36	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:40:52	Sistema	A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:41:03	Sistema	A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:41:15	Sistema	A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:41:30	Sistema	A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:41:41	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:41:45	F. DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAV	Documentação Item 0038: Senhor Pregoeiro, queremos cancelar nosso lance no item.
19/08/2025 - 15:41:49	Sistema	A proposta readequada do item 0042 foi anexada ao processo.



19/08/2025 - 15:41:58	Sistema	A proposta readequada do item 0043 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:42:07	Sistema	A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:42:10	F. DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAV	Documentação Item 0052: Senhor Pregoeiro, queremos cancelar nosso lance no item.
19/08/2025 - 15:42:18	Sistema	A proposta readequada do item 0048 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:42:21	F. DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAV	Documentação Item 0053: Senhor Pregoeiro, queremos cancelar nosso lance no item.
19/08/2025 - 15:42:30	Sistema	A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:42:47	Sistema	A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:43:00	F. DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAV	Documentação Item 0076: Senhor Pregoeiro, queremos cancelar nosso lance no item.
19/08/2025 - 15:43:19	F. DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAV	Documentação Item 0086: Senhor Pregoeiro, queremos cancelar nosso lance no item.
19/08/2025 - 15:43:34	Sistema	A proposta readequada do item 0051 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:43:34	F. DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAV	Documentação Item 0095: Senhor Pregoeiro, queremos cancelar nosso lance no item.
19/08/2025 - 15:43:54	Sistema	A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:43:55	F. DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAV	Documentação Item 0117: Senhor Pregoeiro, queremos cancelar nosso lance no item.
19/08/2025 - 15:44:05	Sistema	A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:44:24	Sistema	A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:44:33	Sistema	A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:44:42	Sistema	A proposta readequada do item 0064 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:45:00	Sistema	A proposta readequada do item 0065 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:45:14	Sistema	A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:45:31	Sistema	A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:45:45	Sistema	A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:46:04	Sistema	A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:46:13	Sistema	A proposta readequada do item 0073 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:46:37	Sistema	A proposta readequada do item 0074 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:46:47	Sistema	A proposta readequada do item 0075 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:47:00	Sistema	A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:47:17	Sistema	A proposta readequada do item 0080 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:47:36	Sistema	A proposta readequada do item 0081 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:47:50	Sistema	A proposta readequada do item 0083 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:48:06	Sistema	A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:48:19	Sistema	A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:48:39	Sistema	A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:48:54	Sistema	A proposta readequada do item 0090 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:49:09	Sistema	A proposta readequada do item 0091 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:49:17	Sistema	A proposta readequada do item 0093 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:49:26	Sistema	A proposta readequada do item 0094 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:49:37	Sistema	A proposta readequada do item 0097 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:49:48	Sistema	A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:49:59	Sistema	A proposta readequada do item 0099 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:50:09	Sistema	A proposta readequada do item 0100 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:50:26	Sistema	A proposta readequada do item 0102 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:50:38	Sistema	A proposta readequada do item 0112 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:50:49	Sistema	A proposta readequada do item 0113 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:51:02	Sistema	A proposta readequada do item 0114 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:51:15	Sistema	A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 15:51:41	Sistema	A proposta readequada do item 0119 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 16:52:40	Sistema	O fornecedor TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:52:40	Sistema	Motivo: Não enviou proposta.
19/08/2025 - 16:52:40	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA com lance de R\$ 95,00.
19/08/2025 - 16:52:57	Sistema	O fornecedor TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:52:57	Sistema	Motivo: Não enviou proposta.
19/08/2025 - 16:52:57	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA com lance de R\$ 2.660,00.



19/08/2025 - 16:52:58	Sistema	Para o item 0028, o fornecedor TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:53:41	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:53:41	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento.
19/08/2025 - 16:53:41	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com lance de R\$ 71,00.
19/08/2025 - 16:54:08	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0053 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:54:08	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento.
19/08/2025 - 16:54:08	Sistema	O item 0053 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda com lance de R\$ 237,00.
19/08/2025 - 16:54:21	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:54:21	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento.
19/08/2025 - 16:54:21	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda com lance de R\$ 133,00.
19/08/2025 - 16:54:52	Sistema	O fornecedor IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:54:52	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
19/08/2025 - 16:54:52	Sistema	O item 0054 tem como novo arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA com lance de R\$ 440,00.
19/08/2025 - 16:55:09	Sistema	O fornecedor IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:55:09	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
19/08/2025 - 16:55:09	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA com lance de R\$ 365,00.
19/08/2025 - 16:55:54	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:55:54	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.
19/08/2025 - 16:55:54	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com lance de R\$ 72,00.
19/08/2025 - 16:56:21	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0086 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:56:21	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.
19/08/2025 - 16:56:21	Sistema	O item 0086 tem como novo arrematante IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. com lance de R\$ 92,00.
19/08/2025 - 16:56:33	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0095 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:56:33	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.
19/08/2025 - 16:56:33	Sistema	O item 0095 tem como novo arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com lance de R\$ 77,00.
19/08/2025 - 16:56:52	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0117 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:56:52	Sistema	Motivo: Licitante solicitou o cancelamento da proposta.
19/08/2025 - 16:56:52	Sistema	O item 0117 tem como novo arrematante IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. com lance de R\$ 350,00.
19/08/2025 - 16:59:16	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 16:59:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:00:04	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0052. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:00:04	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0053. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:00:04	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0054. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:00:04	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0060. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:00:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:00:51	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Documentação Item 0038: Não temos interesse em arrematar o item senhor pregoeiro.
19/08/2025 - 17:00:59	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0086. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:01:18	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0095. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:01:54	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Documentação Item 0076: Não temos interesse em arrematar o item senhor pregoeiro.
19/08/2025 - 17:02:16	F. TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Documentação Item 0095: Não temos interesse em arrematar o item senhor pregoeiro.
19/08/2025 - 17:02:17	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0117. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:02:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0111. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/08/2025.
19/08/2025 - 17:03:22	Pregoeiro	Aberta diligência para envio do valor da proposta conforme o valor do lance da plataforma.
19/08/2025 - 17:06:07	Sistema	A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 17:06:17	Sistema	A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 17:07:55	F. DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Documentação Item 0111: Senhor pregoeiro, qual diligência foi solicitada para esse item?



19/08/2025 - 17:09:47	F. DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Documentação Item 0111: Posto que já anexamos a proposta ajusta e documentos de habilitação. Não conseguimos localizar qual o pedido de diligência foi solicitada para esse item. Por gentileza nos informar.
19/08/2025 - 17:11:49	F. DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	Documentação Item 0111: Conseguimos identificar, acredito que o senhor deva ter solicitado diligência, por conta do valor unitário da proposta ajustada no sistema estar em desacordo com o último preço ofertado. Se for isso, pedimos a gentileza de nos informar.
19/08/2025 - 17:14:04	Sistema	A diligência do item 0111 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 18:20:22	Sistema	A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 18:21:42	Sistema	A proposta readequada do item 0117 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 08:25:42	Sistema	A proposta readequada do item 0054 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 09:55:54	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0028 para o fornecedor TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 10:05, encerrando às 10:10:00.
20/08/2025 - 10:05:51	Sistema	O item 0028 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 2.630,00.
20/08/2025 - 10:05:51	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli com lance R\$ 2.630,00.
20/08/2025 - 10:08:04	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 10:08:04	Sistema	Motivo: Não enviou proposta para o item.
20/08/2025 - 10:08:04	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli com lance de R\$ 129,00.
20/08/2025 - 10:09:06	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 10:09:06	Sistema	Motivo: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.
20/08/2025 - 10:09:06	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. com lance de R\$ 87,12.
20/08/2025 - 10:11:13	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 10:11:13	Sistema	Motivo: Não enviou proposta para o item.
20/08/2025 - 10:11:13	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com lance de R\$ 370,00.
20/08/2025 - 10:13:11	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 10:13:11	Sistema	Motivo: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.
20/08/2025 - 10:13:11	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. com lance de R\$ 133,00.
20/08/2025 - 10:14:44	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0095 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 10:14:44	Sistema	Motivo: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.
20/08/2025 - 10:14:44	Sistema	O item 0095 tem como novo arrematante IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. com lance de R\$ 88,00.
20/08/2025 - 10:17:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 10:17:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0028. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 10:18:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 10:18:31	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0060. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 10:19:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 10:19:29	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0095. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 10:23:00	Pregoeiro	Se a documentação de habilitação não foi enviada, poderá ser enviada juntamente com a proposta readequada.
20/08/2025 - 10:44:51	Sistema	A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 10:45:29	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 13:18:21	Sistema	A proposta readequada do item 0060 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 13:43:57	Sistema	O fornecedor IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. foi desclassificado para o item 0038 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 13:43:57	Sistema	Motivo: Não enviou proposta.
20/08/2025 - 13:43:57	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda com lance de R\$ 185,00.
20/08/2025 - 13:44:32	Sistema	O fornecedor IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 13:44:32	Sistema	Motivo: Não enviou proposta.
20/08/2025 - 13:44:32	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R\$ 148,00.
20/08/2025 - 13:45:05	Sistema	O fornecedor IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. foi desclassificado para o item 0095 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 13:45:05	Sistema	Motivo: Não enviou proposta.
20/08/2025 - 13:45:05	Sistema	O item 0095 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda com lance de R\$ 145,00.
20/08/2025 - 13:45:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 13:45:56	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 13:46:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0095. O prazo de envio é até às 15:46 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 13:56:12	Sistema	A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 13:56:30	Sistema	A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.



20/08/2025 - 15:52:50	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 15:52:50	Sistema	Motivo: Não enviou proposta.
20/08/2025 - 15:52:50	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda com lance de R\$ 150,00.
20/08/2025 - 15:53:22	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 17:53 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 16:02:03	Sistema	A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 16:35:18	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda no item 0076.
20/08/2025 - 16:35:18	Sistema	Motivo: Licitante já enviou a proposta solicitada.
20/08/2025 - 16:35:38	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:35:48	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:35:59	Sistema	O fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:36:07	Sistema	O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:36:16	Sistema	O fornecedor IRMAOS BRESOLIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:36:24	Sistema	O fornecedor TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:36:33	Sistema	O fornecedor TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:36:41	Sistema	O fornecedor TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli teve suas propostas aceitas no processo.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.



20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0098 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0099 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0100 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0101 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0102 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0103 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0104 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0105 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0106 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0107 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0108 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0109 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0110 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0111 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0112 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0113 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0114 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0115 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0116 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0117 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0118 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0119 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
20/08/2025 - 16:37:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0120 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 17:07.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado no processo.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	Motivo: Licitante enviou certidão simplificada da junta comercial com emissão superior a 90 dias contrariando o disposto no item 5.1, e) do edital licitatório.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli com lance de R\$ 188,00.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R\$ 154,70.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0053 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R\$ 250,00.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli com lance de R\$ 190,00.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0095 tem como novo arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli com lance de R\$ 190,00.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0103 tem como novo arrematante TILU - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com lance de R\$ 75,25.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0104 tem como novo arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli com lance de R\$ 105,00.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0105 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R\$ 131,70.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 09:36:13	Sistema	O item 0106 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R\$ 144,00.
21/08/2025 - 09:38:12	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:38:35	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0052. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:38:35	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0053. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:38:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:39:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0095. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:39:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0103. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:39:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0104. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:39:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0105. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:39:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0106. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:40:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 11:40 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 09:40:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 11:40 do dia 21/08/2025.



21/08/2025 - 09:40:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 11:40 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 10:07:52	F. TUBOSSINOS Tubos de Concreto para San	Negociação Item 0038: Bom dia Sr. Pregoeiro, ja estamos no nosso melhor valor para o item.
21/08/2025 - 10:08:31	F. TUBOSSINOS Tubos de Concreto para San	Negociação Item 0076: Bom dia Sr. Pregoeiro, ja estamos no nosso melhor valor para o item.
21/08/2025 - 10:09:09	F. TUBOSSINOS Tubos de Concreto para San	Negociação Item 0095: Bom dia Sr. Pregoeiro, ja estamos no nosso melhor valor para o item.
21/08/2025 - 10:27:27	Sistema	A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:27:44	Sistema	A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:28:11	Sistema	A proposta readequada do item 0105 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:28:26	Sistema	A proposta readequada do item 0106 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:48:39	Sistema	A proposta readequada do item 0104 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:48:55	Sistema	A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:50:26	Sistema	A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 10:50:44	Sistema	A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 11:37:30	Sistema	A proposta readequada do item 0103 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 13:40:40	Sistema	O fornecedor TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 13:40:40	Sistema	Motivo: Proposta enviada com valor acima da referência.
21/08/2025 - 13:40:40	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI com lance de R\$ 210,00.
21/08/2025 - 13:41:05	Sistema	O fornecedor TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
21/08/2025 - 13:41:05	Sistema	Motivo: Proposta enviada com valor acima da referência.
21/08/2025 - 13:41:36	Sistema	O fornecedor TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
21/08/2025 - 13:41:36	Sistema	Motivo: Proposta enviada com valor acima da referência.
21/08/2025 - 13:42:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 15:42 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 13:42:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 15:42 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 14:24:08	Pregoeiro	Se a documentação de habilitação não foi enviada, poderá ser enviada juntamente com a proposta readequada.
21/08/2025 - 15:44:57	Sistema	O fornecedor TONIAL FERRAGEM, COMERCIO, PEÇAS DE CONCRETO EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
21/08/2025 - 15:44:57	Sistema	Motivo: Não enviou proposta.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:11	Sistema	Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.
21/08/2025 - 15:48:22	Sistema	Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA.



[illegible]

21/08/2025 - 15:50:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0117 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 16:19.
21/08/2025 - 15:50:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0118 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 16:19.
21/08/2025 - 15:50:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0119 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 16:19.
21/08/2025 - 15:50:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0120 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 16:19.
21/08/2025 - 16:24:07	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0042 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0043 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0044 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0045 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0046 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0047 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0048 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0049 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0050 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0051 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0052 foi adjudicado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:13:47	Sistema	O Item 0053 foi adjudicado por Onilton João Capelini.



[illegible]

21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0110 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0111 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0112 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0113 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0114 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0115 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0116 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0117 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0118 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0119 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:14:20	Sistema	O Item 0120 foi homologado por Onilton João Capelini.
21/08/2025 - 17:15:05	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47, foi definida pela autoridade competente para 22/08/2025 às 09:00.

Adriano Zanella Giroto
Pregoeiro

Onilton João Capelini
Autoridade Competente

Bruna dos Santos Duarte Franco
Apoio

Carine dos Santos Alvares
Apoio

Dulciene Kuser Rossoni
Apoio

Felipe Costa Camargo
Apoio

