1988,301

Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Valentim do Sul
Setor de Engenharia e Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação Acesso Boa Vista - Trecho 02												**EXTENSÃO:**	**1988,30 m²**
PROPRIETÁRIO: Município de São Valentim do Sul - RS													
LOCAL: Linha Boa Vista												**BDI:**	**24,23%**
ITEM	**CÓDIGO**	**REFERÊNCIA**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**DMT**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO (COM BDI)**			**VALOR TOTAL (COM BDI)**			
							Mat. / Equip.	**M. Obra**	**Total**	**Mat. / Equip.**	**M. Obra**	**TOTAL**	
1	**PLACA DE OBRA**									**R$ 2.439,86**	**R$ 430,56**	**R$ 2.870,42**	
1.1	4813 (COMP)	SINAPI 04/25	Placa de obra		M2	4,50	542,19	95,68	R$ 637,87	R$ 2.439,86	R$ 430,56	R$ 2.870,42	
2	**PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 8 cm**									**R$ 202.151,95**	**R$ 35.689,78**	**R$ 237.841,73**	
2.1	92404 (COMP)	SINAPI 04/25	Execução de pavimentação com bloco intertravado de 8 cm (22x11)		M2	1.988,30	85,58	15,11	R$ 100,69	R$ 170.158,80	R$ 30.043,23	R$ 200.202,03	
2.2	94273	SINAPI 04/25	Meio Fio em concreto pré-moldado		M	595,00	53,77	9,49	R$ 63,26	R$ 31.993,15	R$ 5.646,55	R$ 37.639,70	
3	**SINALIZAÇAO VIÁRIA**									**R$ 1.731,27**	**R$ 305,63**	**R$ 2.036,90**	
3.1	34723	SINAPI 04/25	Placa Indicativa de Rua		M2	0,98	390,29	68,87	R$ 459,16	R$ 382,48	R$ 67,49	R$ 449,98	
3.2	92335	SINAPI 04/25	Tubo aço galvanizado		M	12,00	90,50	15,98	R$ 106,48	R$ 1.086,00	R$ 191,76	R$ 1.277,76	
3.3	94964	SINAPI 04/25	Concreto para poste fck 20 MPa		M3	0,48	547,47	96,61	R$ 644,08	R$ 262,79	R$ 46,37	R$ 309,16	
									TOTAL	**R$ 206.323,08**	**R$ 36.425,97**	**R$ 242.749,05**	

Declaramos que foi utilizado os mesmos encargos sociais da tabela SINAPI, 04/2025, sem desoneração com BDI 24,23%.

São Valentim do Sul, 17 de junho de 2024.

ALTAIR EITELVEN:00387949003

Assinado de forma digital por ALTAIR EITELVEN:00387949003
Dados: 2025.08.12 07:43:27 -03'00'

Eng. Civil Altair Eitelven
CREA RS 243039