



Estado do Rio Grande do Sul

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
*Secretaria Geral de Gestão Pública*

Memo. 083/2021

Bom Jesus, 05 de outubro de 2021.

**De: Setor de Licitações e Compras**

**Para: Setor de Engenharia**

**Assunto:** Pedido de Esclarecimento/Retificação

Prezados, viemos por meio deste, solicitar pedido de esclarecimento ao que se tange a tomada de Preços nº 12/2021 referente à Construção de Pista Asfáltica, a respeito do segue:

- Planilha Orçamentária está em acordo com a pratica estabelecida para o mercado?

Aguardo a devida resposta para que possa ser **retificada** a Tomada de Preço nº 12/2021, até o dia 06/10/2021.

Sem outro particular, colho ensejo para renovar os protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

  
**Quéli Córdova Pereira Adami**  
Secretária Geral Gestão Pública

  
**Jolise Cassiana Novelli Rosa**  
Supervisora do Setor de Licitação

Recebido: 05 / 10 / 2021



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  
SETOR DE EDIFICAÇÕES

Memorando n.º 007/2021

De: Secretaria de Obras e Trânsito-Setor de Engenharia

Para: Secretaria de Saúde

Em resposta ao memorando nº 85/2021, informamos que, a planilha esta de acordo com os preços da tabela SINAPI referência 05 do mês de junho, porém com a atual instabilidade do mercado, com os frequentes aumentos dos insumos a base de petróleo, os preços de asfalto sofrem diversos aumentos, ocasionando uma defasagem dos valores anteriormente orçados.

Sendo assim, qualquer tempo a mais no tramite dentro dos setores desta prefeitura, ocasiona defasagem nesta tabela, e causa desinteresse nas empresas em participar destes editais.

Salientamos que este setor utiliza para os projetos a última atualização disponibilizada pela CAIXA para orçar os preços pagos nas compras de obras, no entanto, devido a morosidade do sistema para aprovar, e alinhar toda documentação necessária para licitar muitas vezes estes orçamentos ficam defasados.

Atenciosamente.

Bom Jesus, 05 de outubro de 2021.



Marcos Ronning  
Eng. Civil CREA/RS 210160

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	151.958,33	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 151.958,33 100,00% 151.958,33							
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	143.477,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 143.477,13							
2.	SINALIZAÇÃO	8.481,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 8.481,20							

Local

05 de outubro de 2021

Data

Nome: MARCOS RONNING  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAU/CREA-RS/210160  
 ART/IRRT: ART: 11453309

**MARCOS RONNING**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 210160

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>IAÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>
		PLANEJAMENTO URBANO		PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO JACOBY
<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	BOM JESUS/RS	RUA JOAQUIM MARQUES ACAUAN	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO	
<b>DATA BASE</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>
ago-21	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO JACOBY	23,54%	
			<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>
				<b>BDI 6</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO JACOBY</b>									
<b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>									
1.1.	COMPOSIÇÃO	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMIMENTO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	M²	2.810,00	6,25	BDI 1	7,72	21.693,20
1.2.	COMP	123	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ	M²	84,30	1.037,25	BDI 1	1.281,42	108.023,71
1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	10.453,20	0,69	BDI 1	0,85	8.885,22
1.4.	SINAPI	94286	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,	M	100,00	39,46	BDI 1	48,75	4.875,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>									
2.1.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	1.160,00	5,06	BDI 1	6,25	7.250,00
2.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF-09/2021	M	810,00	1,23	BDI 1	1,52	1.231,20
									<b>151.958,33</b>
									<b>143.477,13</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 111,10% MENSALISTA = 69,16%

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BOM JESUS/RS  
Local

05 de outubro de 2021  
Data



Nome: MARCOS RONNING  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA-RS/210160  
ART/RR: ART: 11453309

**MARCOS RONNING**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 210160