



ORÇAMENTO

Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê - RS	Resp. Téc: Matheus Marin
Objeto: Pavimentação em bloco intertravado	CREA-RS: 146.005-D
Município: Ipê - RS	ART: BDI: 22,66%
Endereço da obra: Estrada Linha Garibaldi	Mão-de-obra e Mateiral
Encargos Sociais: 110,61%	Largura da pista: 10,0m
Mês de Referência: 05/2020 (N. DES)	Extensão: 341,00m

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	compo	Serviços topográficos para pavimentação, acompanhamento, locação e greide	hora	10,00	58,44	584,40
SUB-TOTAL						584,40
2 PAVIMENTAÇÃO						
2.1	92405	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces (unistein) de 22 x 11cm, espessura 8,0cm	m²	3.385,00	58,88	199.308,80
2.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), (uso viário)	m	692,00	24,53	16.974,76
SUB-TOTAL						216.283,56
R\$						216.867,96

Ipê, 10/07/2020

Resp. Téc: Matheus Marin
 CREA-RS: 146.005-D

DEMONSTRATIVO BDI	
ITEM	Porcentual
Administração central	4,50
Seguro e Garantia	0,70
Risco	0,75
Despesas financeiras	1,00
Lucro	7,00
PIS, COFINS E ISSQN	6,65
TOTAL MAXIMO DO BDI	22,66%