
Adotado

AC 4,67 %

S+G 0,74 %

R 0,97 %

DF 1,20 %

L 8,69 %

I 4,25 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,60 %

CPRB 0,00 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

22,21 %

RISCO

2 - Construção de Rodovias e Ferrovias

         O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

Declaração

Fórmula do BDI

BDI = -1

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

ADM CENTRAL

A Prefeitura Municipal de Ipê, RS declara para os devidos e necessários fins que na

elaboração do orçamento referente ao objeto ''Pavimentação da estrada municipal para Vila São

Paulo - Etapa Capão do Bugre'', CT nº , foi adotado percentual de BDI de 22,21 % (conforme

planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o

estabelecido no SINAPI.

DESP. FINANCEIRAS

TIPO DE OBRA:

Itens

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o valor da

mão de obra.

Matheus Marin - Responsável Técnico

CREA nº146.005-RS

LUCRO

Para a obra em questão é considerada a relação de 20% é mão de obra e 80% é material.

SEGURO E GARANTIA

IMPOSTOS

Ipê, 27 de julho de 2022

De acordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU.BDI Resultante

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem 

desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

BDI Resultante


